



Anexo A –  Matriz de Riscos 

	Categoria do Risco
	Descrição
	Consequência
	Medidas Mitigadoras
	Alocação do Risco

	

Risco atinente ao Tempo de Execução
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.
	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
	Diligência do Contratado na execução contratual.
	Contratado

	
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela PPSA, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado
	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.
	Revisão de preço.
	PPSA

	Risco da Atividade Empresarial
	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.
	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado
	Planejamento tributário.
	Contratado



