
MATRIZ DE RISCO 
 
 Categoria do Risco Descrição Consequência 

Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco de indisponibilidade 

computador com defeito físico 

Funcionário/sala sem 
possibilidade de utilizar 
computadores 
parcialmente ou 
totalmente 

computadores 
extras/ SLA de 12 
horas 

Pré-Sal 
Petróleo 

computador com problema de software 

Funcionário/sala sem 
possibilidade de utilizar 
computadores 
parcialmente ou 
totalmente 

computadores 
extras/ SLA de 12 
horas 

Pré-Sal 
Petróleo 

Risco atinente ao Tempo de 
Execução 

Atraso em geral na execução do 
objeto contratual por culpa do 
Contratado. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Diligência do 
Contratado na 
execução 
contratual. 

Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do 
risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela Pré-
sal Petróleo, que comprovadamente 
repercuta no preço do Contratado 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. 
Pré-sal 

Petróleo 

Risco da Atividade Empresarial 

Alteração de enquadramento tributário, 
em razão do resultado ou de mudança 
da atividade empresarial, bem como 
por erro do Contratado na avaliação 
da hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou diminuição 
do lucro do Contratado 

Revisão de preço. Contratado 

Elevação dos custos operacionais, 
quando superior ao índice de reajuste 
previsto no Contrato 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço 

Planejamento 
empresarial. Contratado 


