

MATRIZ DE RISCO – Lote 1

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco de Indisponibilidade de Serviço em Nuvem	Indisponibilidade dos Serviços Microsoft Azure	Pré-Sal Petróleo sem acesso aos principais serviços de TI, que pode ocasionar parada total ou parcial da empresa.	A disponibilidade dos serviços de 99,741%	Contratada
Risco Financeiro	Alterações inesperadas nas taxas Cloud Service Management Provider	Aumento do custo do serviço para a Contratada operacionalizar a disponibilização do Serviço em Nuvem.	Planejamento empresarial.	Contratada
Risco de Licenciamento	Não renovação de licença Microsoft LSP	A Contratada não pode mais comercializar o Serviço em Nuvem. Perdendo assim o requisito de habilitação.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
Risco atinente ao Tempo de Execução	Atraso em geral na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada

MATRIZ DE RISCO – Lote 1

	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela Pré-sal Petróleo, que comprovadamente repercuta no preço da Contratada.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	Pré-Sal Petróleo
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, de lei ou atos normativos, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada	Planejamento empresarial.	Contratada
	Elevação dos custos operacionais, quando superior ao índice de reajuste previsto no Contrato	Aumento do custo do produto e/ou do serviço	Planejamento empresarial.	Contratada
Risco na Execução Técnica	Falta de habilidade técnica.	Atraso na entrega de rarefas, prestação inadequada do serviço e aumento do custo do serviço.	Emprego de recursos adequados e treinamento ou substituição permanente de profissionais.	Contratada