
ANEXO I - MATRIZ DE RISCO 
 

 

Categoria do Risco Descrição Consequência 
Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco atinente ao 
Tempo de Execução 

Atraso em geral na execução do 
objeto contratual por culpa do 
Contratado. 

Indisponibilidade de 
serviços completo ou 
parcial 

Diligência do 
Contratado na 
execução 
contratual. 

CONTRATADA 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do Contrato próprios 
do risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução 

Indisponibilidade de 
serviços parcial ou 
completo 

Planejamento 
empresarial. CONTRATADA 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do Contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como “fato do príncipe”, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela Pré-
sal Petróleo, que comprovadamente 
repercuta no preço do Contratado 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. 
Pré-sal 

Petróleo 

Atraso em geral na entrega de 
documentações que impossibilitem 
o pagamento. 

 Postergação do 
pagamento sem 
atualização financeira. 

Planejamento 
empresarial. CONTRATADA 

Risco da Atividade 
Empresarial 

Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do resultado ou 
de mudança da atividade 
empresarial, bem como por erro do 
Contratado na avaliação da hipótese 
de incidência tributária. 

Aumento ou diminuição 
do lucro do Contratado 

Revisão de preço. CONTRATADA 

Elevação dos custos operacionais, 
quando superior ao índice de 
reajuste previsto no Contrato. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço 

Planejamento 
empresarial. CONTRATADA 

Risco na Execução 
Técnica 

Falta de habilidade técnica. 

Perda na qualidade dos 
serviços entregues ou 
necessidade de 
refazimentos dos 
serviços  

Alocar 
profissionais com 
qualificação e 
experiência 
adequas  

CONTRATADA 


