

ANEXO I - MATRIZ DE RISCOS

| Categoria do Risco | Descrição | Consequência | Medidas Mitigadoras | Alocação do Risco |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Risco de Indisponibilidade | Indisponibilidade dos Serviços | PPSA sem acesso aos Serviços Microsoft | Análise do risco de indisponibilidade dos serviços Microsoft. | Contratado |
| Risco atinente ao Tempo de Execução | Atraso em geral na execução do objeto contratual por culpa do Contratado. | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Diligência do Contratado na execução contratual. | Contratado |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Planejamento empresarial. | Contratado |
| | Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua âlea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela PPSA, que comprovadamente repercute no preço do Contratado | Aumento do custo do produto e/ou do serviço. | Revisão de preço. | PPSA |
| Risco da Atividade Empresarial | Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária. | Aumento ou diminuição do lucro do Contratado | Revisão de preço. | Contratado |
| | Elevação dos custos operacionais, quando superior ao índice de reajuste previsto no Contrato | Aumento do custo do produto e/ou do serviço | Planejamento empresarial. | Contratado |
| Risco de falta de contas | PPSA decide contratar mais funcionários, terceiros ou estagiários. | Não haver conta para o novo funcionário | Planejamento empresarial | PPSA |