MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco

Descrigao

Consequéncia

Medidas
Mitigadoras

Alocacgéo do
Risco

Funcionario sem
possibilidade de utilizar

e : Impressora extras/ Pré-Sal
Impressora com defeito fisico impressoras SLA de 12 horas Petrd|
parcialmente ou etroleo
Risco de indisponibilidade totalmente
Funcionario sem
Impressora com oproblema de software possibilidade de utilizar | Impressora extras/ Pré-Sal
P P impressora parcialmente | SLA de 12 horas Petréleo
ou totalmente
= Diligéncia do
Atraso em geral na execugao do
: Aumento do custo do Contratado na
objeto contratual por culpa do . p Contratado
produto e/ou do servigo. |execugdo
Contratado.
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da
execugéo do Contrato proprios do Aumento do custo do Planejamento Contratado
risco ordinario da atividade produto e/ou do servigo. | empresarial.
Risco atinente ao Tempo de empresarial ou da execugao
Execugéo Fatos retardadores ou impeditivos da
execugao do Contrato que ndo
estejam na sua alea ordinaria, tais
como fatos do principe, caso fortuito | Aumento do custo do o Pré-sal
) . Revisdo de preco. .
ou de forga maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petroleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no prego do Contratado
Alteracao de enquadramento tributario,
em razao do resultado ou de mudanga Aumento ou diminuigo
da atividade empresarial, bem como do lucro do Contratado Revisao de prego. | Contratado
Ri da Atividade E ial por erro do Contratado na avaliagéo
ISco da Alividade Empresaria da hipotese de incidéncia tributaria.
Elevaggo dos .CUStOS, operacionais, Aumento do custo do Planejamento
quando superior ao indice de reajuste Contratado

previsto no Contrato

produto e/ou do servigo

empresarial.




