ANEXO | - MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco

Descrigédo

Consequéncia

Medidas Mitigadoras

Alocagao do Risco

Risco de Indisponibilidade

Indisponibilidade dos Servicos

PPSA sem acesso aos
Servigos Microsoft

Analise do risco de
indisponibilidade dos
servicos Microsoft.

Contratado

Risco atinente ao Tempo de
Execucdo

Atraso em geral na execugéo do objeto
contratual por culpa do Contratado.

Aumento do custo do

produto e/ou do servico.

Diligéncia do Contratado na

execugéo contratual.

Contratado

Fatos retardadores ou impeditivos da
execucdo do Contrato proprios do risco
ordinario da atividade empresarial ou
da execucdo

Aumento do custo do

produto e/ou do servico.

Planejamento empresarial.

Contratado

Fatos retardadores ou impeditivos da
execucdo do Contrato que ndo estejam
na sua alea ordinaria, tais como fatos
do principe, caso fortuito ou de forca
maior, bem como o retardamento
determinado  pela PPSA, que
comprovadamente repercuta no preco
do Contratado

Aumento do custo do

produto e/ou do servico.

Revisdo de preco.

PPSA

Risco da Atividade Empresarial

Alteracdo de enquadramento tributario,
em razdo do resultado ou de mudanca
da atividade empresarial, bem como
por erro do Contratado na avaliacdo da
| hipétese de incidéncia tributaria.

Aumento ou diminuicdo
do lucro do Contratado

Revisdo de preco.

Contratado

Elevacdo dos custos operacionais,
quando superior ao indice de reajuste
previsto no Contrato

Aumento do custo do
produto e/ou do servico

Planejamento empresarial.

Contratado

Risco de falta de contas

PPSA  decide  contratar  mais
funcionarios, terceiros ou estagiarios.

N&o haver conta para o
novo funcionario

Planejamento empresarial

PPSA




