MATRIZ DE RISCO

. . . A Medidas Alocagédo do
Categoria do Risco Descrigao Consequéncia o .
Mitigadoras Risco
Funcionario/sala sem
possibilidade de utilizar | computadores Pré-Sal
computador com defeito fisico computadores extras/ SLA de 12 Petrd|
parcialmente ou horas etroleo
Risco de indisponibilidade totaimente
Funcionario/sala sem
possibilidade de utilizar | computadores Pré-Sal
computador com problema de software | computadores extras/ SLA de 12 Petrd|
parcialmente ou horas etroleo
totalmente
Atraso em geral na execugao do Diligéncia do
: Aumento do custo do Contratado na
objeto contratual por culpa do . p Contratado
produto e/ou do servigo. |execugdo
Contratado.
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da
execugéo do Contrato proprios do Aumento do custo do Planejamento Contratado
risco ordinario da atividade produto e/ou do servigo. | empresarial.
Risco atinente ao Tempo de empresarial ou da execucao
Execugéo Fatos retardadores ou impeditivos da
execuc¢ao do Contrato que ndo
estejam na sua alea ordinaria, tais
como fatos do principe, caso fortuito | Aumento do custo do o Pré-sal
) . Revisdo de preco. .
ou de forga maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petroleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no prego do Contratado
Alteracao de enquadramento tributario,
em razao do resultado ou de mudanga Aumento ou diminuigo
da atividade empresarial, bem como do lucro do Contratado Revisao de prego. | Contratado
Ri da Atividade E il por erro do Contratado na avaliagéo
ISco da Alividade Empresaria da hipétese de incidéncia tributaria.
Elevaggo dos .CUStOS, operacionais, Aumento do custo do Planejamento
quando superior ao indice de reajuste Contratado

previsto no Contrato

produto e/ou do servigo

empresarial.




