
 
 
 
 

Anexo A –  Matriz de Riscos 
 

Categoria 
do Risco 

Descrição 
Consequênc
ia 

Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco atinente 
ao Tempo de 
Execução 

Atraso na execução do objeto 
contratual por culpa da 
CONTRATADA. 

Aumento do custo 
do produto e/ou do 
serviço. 

Diligência da 
CONTRATADA 
na execução 
contratual. 

CONTRATA
DA 

Fatos retardadores ou impeditivos 
da execução do contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela 
PPSA, que comprovadamente 
repercuta no preço da 
CONTRATADA 

Aumento do custo 
do produto e/ou do 
serviço. 

Revisão de 
preço. 

PPSA 

Risco da 
Atividade 
Empresarial 

Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do resultado ou 
de mudança da atividade 
empresarial, bem como por erro da 
CONTRATADA na avaliação da 
hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou 
diminuição do 
lucro da 
CONTRATADA 

Planejamento 
tributário. 

CONTRATA
DA 

 
 
 


