MATRIZ DE RISCO

. . e R Medidas Alocacao do
Categoria do Risco Descrigao Consequéncia Mitigadoras Risco
Rede indisponivel, rede sem
analise de pacote de dados Redundancia,

Risco de indisponibilidade

Firewall com defeito fisico

e degradacgdo da seguranca
dos sistemas.

garantia e suporte.

Pré-Sal Petroleo

Firewall com problema de software

Rede indisponivel, rede sem
analise de pacote de dados
e degradagao da seguranga
dos sistemas.

Redundancia,
garantia e suporte.

Pré-Sal Petroleo

Risco atinente ao tempo de execugao

Atraso em geral na execugdo do objeto

Aumento do custo do

Diligéncia do

contratual por culpa do Contratado. produto e/ou do servigo. ConEratado na Contratado
execucgao contratual.

Fatos retardadores ou impeditivos da

execucdo do Contrato proprios do risco|Aumento do custo do Planejamento Contratado

ordinario da atividade empresarial ou da | produto e/ou do servigo. empresarial.
execucao
Fatos retardadores ou impeditivos da

execucao do Contrato que nao estejam na
sua alea ordinaria, tais como fatos do
principe, caso fortuito ou de forga maior,
bem como o retardamento determinado
pela Pré-sal Petroleo, que
comprovadamente repercuta no prego do
Contratado

Aumento do custo do
produto e/ou do servigo.

Revisao de preco.

Pré-sal Petroleo

Risco da atividade empresarial

Alteracdo de enquadramento tributario, em
razao do resultado ou de mudanca da

Aumento ou diminui¢gdo do

atividade empresarial, bem como por erro Revisao de preco. Contratado
L .y lucro do Contratado

do Contratado na avaliagdo da hipétese de

incidéncia tributaria.

EIeva_gao dqs CQStOS operacionals, quando Aumento do custo do Planejamento

superior ao indice de reajuste previsto no Contratado

Contrato

produto e/ou do servigo

empresarial.




