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Categoria do Risco Descrição Consequência 
Medidas 

Mitigadoras 
Alocação do 

Risco 

Risco de indisponibilidade 

Firewall com defeito físico 

Rede indisponível, rede sem 
análise de pacote de dados 
e degradação da segurança 
dos sistemas.  

Redundância, 
garantia e suporte. 

Pré-Sal Petróleo 

Firewall com problema de software 

Rede indisponível, rede sem 
análise de pacote de dados 
e degradação da segurança 
dos sistemas. 

Redundância, 
garantia e suporte. 

Pré-Sal Petróleo 

Risco atinente ao tempo de execução 

Atraso em geral na execução do objeto 
contratual por culpa do Contratado. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Diligência do 
Contratado na 

execução contratual. 
Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do risco 
ordinário da atividade empresarial ou da 
execução 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não estejam na 
sua álea ordinária, tais como fatos do 
príncipe, caso fortuito ou de força maior, 
bem como o retardamento determinado 
pela Pré-sal Petróleo, que 
comprovadamente repercuta no preço do 
Contratado 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. Pré-sal Petróleo 

Risco da atividade empresarial 

Alteração de enquadramento tributário, em 
razão do resultado ou de mudança da 
atividade empresarial, bem como por erro 
do Contratado na avaliação da hipótese de 
incidência tributária. 

Aumento ou diminuição do 
lucro do Contratado 

Revisão de preço. Contratado 

Elevação dos custos operacionais, quando 
superior ao índice de reajuste previsto no 
Contrato 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 


