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Anexo IV – Módulos em Produção no SGPP 

 

 

1. Reconhecimento de Custo em Óleo 

 

Processo de Reconhecimento de Custo em Óleo no SGPP 

 

 

Processo para a gestão do reconhecimento dos custos dos operadores nas suas atividades 

(exploração / produção) nos CPP.  

 

Existem 5 fases das remessas descritas a seguir: 

1) MEN, indica que é a remessa mensal enviada pelo operador. 

2) ROP, indica a resposta do operador aos primeiros questionamentos sobre lançamentos 

não reconhecidos. 

3) RAD, solicitação de recurso administrativo por parte do operador, para ter os 

lançamentos não reconhecidos analisados novamente, adicionando novas justificativas 

ou explicações. 

4) REC, pedido de reconsideração por parte do operador de acordo com os contratos e 

regimentos internos. 

5) REV, pedido de revisão formal por parte do operador, poderá ocorrer após o término 

das fases recursais (RAD ou REC). 
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Como resultado de este processo os custos dos operadores serão reconhecidos ou não, 

dependendo de regras e condições pré-acordadas em contratos. 

 

Atividades: 

a) Alterar Fase Da Remessa 

b) Listar Área Técnica 

c) Analisar Lançamentos (Subprocesso) 

Subprocesso de análise dos lançamentos pelas áreas técnicas responsáveis e a 

aprovação por parte do AEF. 

Quando a fase da remessa for RAD, os prazos definidos são:  

i) Caso aceite o Recurso Administrativo (10 dias) 

ii) Caso não aceite o Recurso Administrativo (40 dias) 

 

d) Consolidar de Resultados das Análises 

Subprocesso para consolidar os resultados da análise, assinar as notas técnicas, gerar 

a carta de envio e no caso de recurso administrativo anexar a ata da reunião da DE com 

a resolução do recurso administrativo. 

 

e) Gerar processo administrativo (Subprocesso) 

Subprocesso para o controle da geração do processo administrativo 

 

f) Distribuir Lançamentos (Subprocesso) 

Subprocesso para o controle da distribuição de lançamentos 

 

g) Processar lançamentos p/ área automaticamente (Subprocesso) 

Subprocesso para o controle do reconhecimento automático 

 

h) Reconhecimento de lançamentos por Decurso de Prazo 

Subprocesso que será acionado caso não seja cumprido o prazo de resposta ao 

operador, reconhecendo todos os lançamentos não reconhecidos até o momento, como 

Decurso de Prazo. Somente para fases da remessa MEM. 

 

i) Controle Prazo Recurso Administrativo 

Subprocesso para controle da solicitação de prorroga do prazo no recurso 

administrativo. 
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Remessa de revisão gestora 

Subprocesso para análise das remessas de revisão, conforme fluxo abaixo: 

 

 

 

2. Recuperação de Custo em Óleo 

 

 

3. Acompanhamento da Produção (ACP) 

 

 

MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO 
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Objetivo: Acompanhar o progresso da produção de óleo e gás natural informado pelos 

operadores, identificando a ocorrência de eventos importantes, onde o Técnico da 

CACP (Coordenação de Acompanhamento e Controle da Produção da PPSA) poderá 

solicitar esclarecimentos aos operadores.  Prazo do Processo: 3 dias úteis após 1º dia 

do mês seguinte de competência. Variáveis pesquisáveis:  - UEP - Campo - Data BDO 

- Tipo de Contrato – Operador. 

 

ATIVIDADES 

Configurar Prioridade da Analise 

Apenas para os documentos do tipo BDO, a prioridade da tarefa de Analisar Dados da 

Produção, deve ser configurada de acordo com o retorno da Integração com o ODM de 

Priorizar BDO. Os demais tipos de documentos deverão ter a prioridade como default.  

Settar data 

Finalizar Análise 

Caso o técnico da CACP tenha concluído a análise de um documento, onde a instância 

não está em uma atividade com o mesmo, esse subprocesso de evento deverá ser 

chamado via UCA para finalizar a instância.  

 

Consultar Quantidade BDOs Seguidos SF (Subprocesso) 

Serviço de Integração com o ODM que tem como objetivo verificar a quantidade de 

dados históricos dos BDO´s que deverão ser enviados ao ODM.  

 

Priorizar BDO (Subprocesso) 

Serviço de Integração com o ODM que tem como objetivo definir a prioridade para 

análise do BDO a partir dos alertas levantados e classificados durante a validação dos 

dados do BDO. A validação é implementada pelo meio de regras gerais e regras 

específicos aos contratos/campos. Além da prioridade o serviço deverá retornar as 

referências dos campos associados aos alertas.  
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Analisar Dados da Produção 

O Técnico da CACP (Coordenação de Acompanhamento e Controle da Produção da 

PPSA) deverá analisar o Documento Enviado pelo Operador, e caso necessário, 

solicitar um esclarecimento para o Operador, esse esclarecimento poderá ser realizado 

através de comentários ou Carta Oficial. 

O tipo de Documento a ser analisado deverá ser concatenado no nome da Atividade, 

devendo ficar:  

o BDO - Analisar Dados da Produção 

o BMP - Analisar Dados da Produção 

o PAP - Analisar Dados da Produção  

o DOP - Analisar Dados da Produção 

o Carta - Analisar Dados da Produção 

Verificar Esclarecimento 

O Técnico deverá verificar os esclarecimentos dos questionamentos realizados, e caso 

eles não sejam satisfatórios um novo questionamento é enviado ao Operador.  

 

Verificar Andamento da Análise 

O Técnico da CACP poderá consultar o histórico da Análise do BDO e caso necessário 

concluir a sua análise finalizando a instância.  

 

Receber Esclarecimento 

O Gerente Executivo deverá receber a resposta através da Carta Oficial anexada, e 

repassa-la ao Técnico da CACP.  

 

Formalizar Questionamentos 

O Gerente Executivo deverá formalizar os questionamentos através de Carta Oficial. 

Essa carta deverá ser assinada e enviada ao Operador. 
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Retornar Esclarecimentos 

O Operador deverá analisar os questionamentos recebidos e realizar a resposta. Caso 

o questionamento seja por Carta Oficial, a reposta também deverá ser realizada por 

carta oficial. 

 

 

4. Cálculo dos Excedentes em Óleo da União 

Cálculo dos Direitos da União 

 

Objetivo: Calcular e acompanhar o progresso mensal da apuração dos Excedentes da 

União nos contratos de partilha (CPPs). Esse processo será iniciado automaticamente 

ao operador enviar um BMP e terá a uma tela para iniciar manualmente como 

contingência para atendermos algumas exceções. 

Atividades 

Tratar data 

Este script é responsável por validar a data do BMP para enviado para que a primeira 

atividade do processo seja executada após o dia 20 referente ao mês de referência. 

Exemplo: se o BMP foi de maio de 2018, o timer irá disparar no dia 20 de junho de 2018 

para que a primeira atividade do processo possa ser executada. 

 

Enviar Carta com Relatório por E-mail (Subprocesso) 

Aguardar Timer 
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Esta atividade serve apenas para que as variáveis de marcadas como visíveis n portal 

sejam carregadas. 

O motivo para que esta atividade fosse inserida no processo foi devido a um serviço utilizar 

TWSearch. Como pode estar parado no timer, o BPM não reconhece que a instância está 

ativa, ao menos que esteja em uma atividade. 

 

Elaborar Relatório Mensal 

O Técnico da CACP gera o relatório elaborado pelo sistema.  

 

Verificar Esclarecimentos EOU 

O Técnico deverá verificar os esclarecimentos dos questionamentos realizados, e caso 

eles não sejam satisfatórios um novo questionamento é enviado ao Operador.  

 

Analisar Cálculo dos Excedentes da União 

O Técnico da CACP (Coordenação de Acompanhamento e Controle da Produção da 

PPSA) deverá realizar as seguintes etapas:  

o Informar os Preços de Referência publicado pela ANP. 

o Informar os dados do Brent Dated. 

o Consulta o Saldo da CCO. 

o Executar a Rotina de Cálculos.  

o Analisar os dados da Memória de Cálculo.  

Após a análise da memória de cálculo, caso necessário, o Técnico poderá solicitar um 

esclarecimento para o Operador, esse esclarecimento poderá ser realizado através de 

comentários ou Carta Oficial. 

 

Revisar Relatório EOU 
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O analista da SDP / CACP (Superintendência de desenvolvimento e Produção da PPSA) 

faz a revisão do relatório gerado na atividade anterior. Após a revisão ele deverá assinar 

o documento digitalmente.  

 

Formalizar Questionamentos EOU 

O Gerente Executivo deverá formalizar os questionamentos através de Carta Oficial. Essa 

carta deverá ser assinada e enviada ao Operador.   

 

Receber Esclarecimentos EOU 

O Gerente Executivo deverá receber a resposta através da Carta Oficial anexada, e 

repassa-la ao Técnico da CACP.  

 

Assinar Relatório EOU 

O Gerente Executivo da SDP / CACP (Superintendência de desenvolvimento e Produção 

da PPSA) assina o relatório e gera a carta oficial que deverá ser enviada ao Operador 

junto com o relatório do EOU. 

 

Retornar Esclarecimentos EOU 

O Operador deverá analisar os questionamentos recebidos e realizar a resposta. Caso o 

questionamento seja por Carta Oficial, a reposta também deverá ser realizada por carta 

oficial.  

 

 

5. Equalização dos Gastos e Volumes (EGV) 

 

Equalização de Gastos e Volumes 
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Atividades 

Encerrar EGV 

Responder esclarecimentos 

Responde os esclarecimentos notificados na Nota de Revisão. Na tela deve aparecer os 

esclarecimentos enviados pela PPSA. Encaminha uma nova planilha de Gastos e 

Volumes para Equalização e algum outro documento que suporte. 

 

Verificar necessidade de análise técnica 

O GE recebe a planilha de Gastos e Volumes para Equalização. (Exemplo: Lula 

Equalização - PPSA - jan2018 04052018.xlsx). Realiza a análise de consistência com os 

dados da planilha mais informações solicitadas para a ANP. 

1. Consultar planilha de Gastos e Volumes Histórica enviada pelo operador. (Manter 

o versionamento). 

2. Gera a planilha de Consulta com a comparação entre:  

 Dados enviados neste carregamento pelo operador, na planilha de Gastos 

e Volumes Histórica com os dados da planilha de Gastos e Volumes 

Histórica carregada previamente (instâncias anteriores) 

 Dados do BMP (fornecidos pela ANP) com os dados de produção enviados 

pelo operador neste carregamento (Planilha de Gastos e Volumes 

Histórica) 
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 Preços de referência (fornecidos pela ANP), com os preços de referência 

enviados pelo operador neste carregamento (Planilha de Gastos e Volumes 

Histórica). 

 Royalties (fornecidos pela ANP), com os Royalties enviados pelo operador 

neste carregamento (Planilha de Gastos e Volumes Histórica). 

3. Define se necessita análise técnica.  

 Pode selecionar mais de uma área técnica. 

 Para cada área técnica deve registrar um comentário que oriente a análise. 

Áreas Técnicas: 

4. SUE - Superintendência de Exploração 

5. SRE - Superintendência de Reservatórios  

6. SDP - Superintendência de Desenvolvimento da Produção 

7. SDP - Superintendência de Desenvolvimento da Produção 

8. GCF - Gerência de Controle e Finanças 

9. PPE - Assessor de Planejamento Estratégico 

10. SCP - Superintendência de Comercialização 

Analisar cálculos 

Verifica o resultado da Equalização. (duas parcelas do EGV). Anexa a Nota Técnica de 

Consolidação e o PRD. (se aceitar o resultado do EGV), se não aceitar o resultado do 

EGV precisa de uma memória de cálculo. 

Nota: Não será possível criar mais de um processo simultâneo por Contrato/Campo.  

 

Consolidar análises 

Consolidar os comentários e esclarecimentos gerados nas análises das áreas técnicas.  

11. O GE pode ajustar ou desconsiderar os comentários feitos pela área técnica. Caso 

desconsidere algum comentário, o sistema deve enviar um e-mail para quem fez a 

análise informando sobre a desconsideração e justificando porquê. 

12. O sistema deve gerar um documento com os comentários consolidados. (Nota de 

Revisão)  
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Realizar análise técnica 

Dentro de cada rubrica de nível 1 e nível 2, analisar a pertinência e razoabilidade dos 

valores de custos enviados pelo operador. 

13. As observações de cada área técnica, devem ser adicionadas aos esclarecimentos 

que serão solicitados ao operador. 

14. Após a análise se houver dúvidas depois de conversar com o operador, pode 

marcar como ponto de atenção para auditoria. 

Gerar processo administrativo 

O sistema deve gerar o número do processo administrativo no formato: 

PPSA_SGPP_AAA_BBBB_CCC_XXXXXXX, onde: 

15. AAA é o acrônimo do processo 

16. BBBB é o acrônimo do contrato 

17. CCC é o acrônimo do campo 

18. XXXXXXX é o número sequencial 

Acrônimo de contratos conhecidos: 

19. Libra_P1 - LIBR (Campo de Mero - MERO) 

20. Entorno de Sapinhoa_P2 - ESPH (Campo de Sapinhoá - SPNH) 

21. Norte de Carcara_P2 - NCAR 

22. Sul de Gato do Mato_P2 - SGDM 

23. Alto de Cabo Frio Central_P3 - ACFC 

24. Alto de Cabo Frio Oeste_P3 - ACFO 

25. Peroba_P3 - PERB 

Realizar Cálculos do EGV 

Realizar o cálculo do EGV através dos dados informados pelo operador na planilha de 

Volumes de Gastos Históricos. 

 

Finalizar EGV 
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6. Acordo de Individualização da Produção (AIP) 

 

Acompanhar execução do PAD 

 

 

Atividades 

Gerar Chave Aguardar RPAD 

Calcular Data Novo Contrato 

Definir Task 

Definir Variáveis de entrada 

Acompanhar atividade 

A PPSA, deve acompanhar a execução das atividades definidas no PAD que foi aprovado 

pela ANP. 

Anexa o Relatório Final de Avaliação de Descoberta. 

O prazo das atividades de acompanhamento deve ser em mês. 

A periodicidade do acompanhamento deve ser mensal. 

Após o contato com o operador é necessário anexar a (ata, nota técnica, apresentação) 

da reunião. PDF Obrigatório 
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Calcular Data Futura Timer Mês Anterior 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 

Calcular Data Futura Atividade 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 

 

Persistir Task 

Sem descrição atividade sistêmica. 

 

Enviar e-mail para acompanhamento 

O sistema deve enviar um e-mail para o GE informando a necessidade do contato com o 

operador para verificar o andamento da atividade. (deve ser enviado 1 mês antes, do 

contato acordado). 
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EXECUÇÃO ATIVIDADES DO CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES 

Adicionar Atividades ao Processo 

Alterar cronograma de atividades 

Se há risco de não cumprir o prazo no cronograma de atividades aprovado pela ANP, o 

sistema deve permitir a alteração dos prazos das atividades propostas, somente para 

aquelas que ainda estão pendentes de finalização. A partir de uma aprovação de 

mudança da ANP. 

Deve anexar o oficio da ANP com a resposta (positiva/negativa). Caso a ANP não 

aprove a revisão do cronograma, deve registrar no sistema e anexar o oficio também. 

Manter o histórico de alterações do cronograma. 

Deve avisar os responsáveis das atividades  

 

Logar atividades 

Definir Variaveis Compartilhadas 

Negociar Minuta de AIP/ Pré-AIP 

Negociação das minutas do AIP, PD e do PAD. 
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Aprovações internas. (Anexa documentos) 

Objetivo: Informar a conclusão ou avanço de uma atividade no cronograma 

Cabeçalho: Deve mostrar os dados do processo administrativo (Contrato, Campo, 

Fase) 

Título da atividade: 

Seção onde o usuário informa o resultado da mesma. 

Fluxo operacional: 

o O usuário seleciona a data de conclusão da atividade (a data pode ser 

retroativa). Não deve permitir que o usuário selecione uma data posterior à data 

atual. 

o O usuário marca como concluído 

o O usuário preenche uma observação sobre a atividade. (este campo é 

obrigatório, caso marque a atividade como concluída). Máximo 500 caracteres 

Validações: 

o O Campo observação é obrigatório. 

o O número de caracteres da observação deve ser máximo de 500 caracteres. 

o Os campos Data de conclusão e o check box concluído são obrigatórios.   

Documentos: 

Seção onde o usuário anexa um documento da atividade. Pode adicionar vários 

documentos e não é obrigatório, exceto para algumas atividades (ver Particularidades) 

Particularidades: 

o Se a atividade for "Definir percentual de participações e volumes", anexar o 

documento é obrigatório. 

 

Submeter documentos referentes ao Pré-AIP ou AIP à aprovação da ANP via Ofício 

Encaminhar os documentos aprovados internamente na PPSA, para aprovação da ANP. 
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Realizar Avaliação Econômica 

Realiza um estudo de análise econômica para verificar a viabilidade do Plano de 

Desenvolvimento. É um capítulo do Plano de Desenvolvimento, somente AIP. 

 

Revisar Plano de Desenvolvimento 

Realização de um plano detalhado, sobre como a jazida será produzida. Somente para 

AIP 

 

Definir percentual de participações e volumes (Anexa Nota Técnica) 

Baseado nas informações analisadas, se chega no resultado de participação percentual 

na jazida da área não contratada e os volumes correspondentes. 

Em tela: Anexar o documento com a Nota Técnica. Não pode continuar se não anexar 

a nota técnica e não responder (SIM/NÃO) 

 

Analisar dados e informações – G&G e Eng. de Reservatórios 

Analisar as informações da base de dados comum para: 

o Modelar o reservatório. 

o Definir participações e volumes. 

Revisar Plano da Avaliação da Descoberta 

Realizada a investigação (TLD, perfurar poços, levantamento sísmico, reinterpretação 

sísmica), com o objetivo de obter mais informações sobre a jazida informada, que 

possivelmente pode se tornar um AIP. 

O resultado dessa atividade é o Relatório Final de Avaliação de Descoberta, onde é 

resumida toda a informação obtida na investigação, para confirmar: 

o Jazida se estende fora da área concedida. 

o Viabilidade da jazida economicamente. 

o Declaração de comercialidade. 
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Negociar a Base de Dados Comum 

Negocia a base de dados comum com o operador, na qual estão as informações 

necessárias para: 

o Determinar as participações (AIP) 

o Obter novas informações sobre a jazida (Pré-AIP).  

O resultado e obter os dados necessários para reduzir a assimetria de informações, 

possibilitando a convergência de visões (PSSA - Operador). Somente para AIP. 

 

Atualizar Etapa do AIP 

Definir chave UCA 

Verificar atividades finalizadas 

Atualizar Lista de Atividades 

Atualiza Lista de Atividade baseado em objeto de atualização. 

As atividades são reconhecidas por suas siglas 

 

Log Gerar Erro Atualizar Lista de Atividades 

Adiciona a mensagem de erro no Log do WebSphere 

 

Enviar Email Erro Executar Atualizar Lista de Atividades 

Calcular Tempo Espera Atualizar Lista de Atividades 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 
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Persistir Acordo Individualização Produção 

Log Gerar Erro Atualizar Acordo Individualização Produção 

Adiciona a mensagem de erro no Log do WebSphere 

 

Enviar Email Erro Executar Atualizar Acordo Individualização Produção 

Calcular Tempo Espera Atualizar Acordo Individualização Produção 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 

 

Calcular Tempo Espera Atividades Finalizadas 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 
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EXECUÇÃO DE ATIVIDADE EXTRA 

 

ATIVIDADES 

Definir Variáveis de Inicio 

Executar atividade extra 

Realizar o acompanhamento para atividade extra incluída no processo através da 

atividade. Adicionar atividades ao processo. 

 

Calcular Prazo Atividade Extra 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 
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Atualizar atividade extra 

Definir Task 

Atualizar Lista do Processo 

Atualizar Atividade em Lista Existente 

Log Gerar Erro Atualizar Atividade Extra 

Adiciona a mensagem de erro no Log do WebSphere 

Enviar Email Erro Executar Atualizar Atividade Extra 

Calcular Tempo Espera Atualizar Atividade Extra 

Serviço que calcula a data futura 

Entrada: 

o delta: A quantidade a ser adicionada 

o unidadeTempo: Minute, Hour, Day 

Saída: 

o dataFutura: Data futura calculada 

 

Persistir Task 
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INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

ATIVIDADES 

Setar Fase AIP 

Criar AIP/Pré-AIP 

A ANP informar sobre a possibilidade de extensão de uma jazida para área não 

contratada, via oficio a PPSA deve iniciar um processo administrativo para a elaboração 

de um AIP. 

 

Detalhar etapas do cronograma 

Objetivo: detalhar as etapas do cronograma para controle interno dos prazos na PPSA. 

Deve preencher o formulário informando a atividade o prazo e a área responsável. 

Ter a lista das áreas responsáveis. (Tabela no banco de dados), prazo em meses. 

Lista de atividades: 

o Negociar a  Base de Dados Comum. (Áreas: SRE - AIP ou SUE- Pré-AIP) 

o Revisar Plano de Desenvolvimento (AIP - Área SRE) ou Revisar Plano da 

Avaliação da Descoberta (Pré - AIP - Área SUE) 

o Analisar dados e informações – G&G e Eng. de Reservatórios (Áreas: SRE - AIP 

ou SUE - Pré-AIP) 

o Definir percentual de participações e volumes (Anexa Nota Técnica) (Áreas: SRE 

- AIP ou SUE - Pré-AIP) 

o Negociar Minuta de AIP/ Pré-AIP (Área: GE) 
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o Aprovações internas. (Anexa documentos) (Área: GE) 

o Submeter documentos referentes ao Pré-AIP ou AIP à aprovação da ANP via 

Ofício. (Área: GE) Nota Aqui define o Tract Participation 

Executar Atividades do Cronograma 

Objetivo: Executar as atividades detalhadas no cronograma, verificando o prazo 

(dinâmico de acordo ao detalhamento). 

Atividades do cronograma: 

o Negociar a Base de Dados Comum. (Área: SRE - AIP) 

o Revisar Plano de Desenvolvimento (AIP - Área SRE) ou Revisar Plano da 

Avaliação da Descoberta (Pré - AIP - Área SUE) 

o Analisar dados e informações – G&G e Eng. de Reservatórios (Áreas: SRE - AIP 

ou SUE - Pré-AIP) 

o Definir percentual de participações e volumes (Anexa Nota Técnica) (Áreas: SRE 

- AIP ou SUE - Pré-AIP) 

o Negociar Minuta de AIP/ Pré-AIP (Área: GE) 

o Aprovações internas. (Anexa documentos) (Área: GE) 

o Submeter documentos referentes ao Pré-AIP ou AIP à aprovação da ANP via 

Ofício. (Área: GE) Nota Aqui define o Tract Participation 

o Realizar Avaliação Econômica (Área: SRE ) 

Acompanhar execução do PAD 

Subprocesso para controlar as atividades do PAD, aprovado pela ANP. O prazo do 

subprocesso é o mesmo prazo do PAD. 

 

Atualizar Acordo de Individualização 

Calcular Performance AipTask 

Aguardar aprovação do acordo de confidencialidade (ANP) 

A ANP revisa e se aprovar o contrato de confidencialidade entre PPSA e o Operador. 

Após receber esta aprovação o processo deve continuar. Para continuar a PPSA deve 

anexar os documentos necessários e informar o resultado. 
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Aguardar avaliação da ANP 

Aguarda a aprovação da ANP. Se for AIP, também deve receber a data efetiva do AIP. 

Se for Pré-AIP recebe a aprovação do PAD para iniciar a execução do mesmo. 

OBS. Técnica: O usuário anexa o oficio da ANP que informa a efetivação do AIP e 

também registra as seguintes informações no sistema: 

o Parcela de participação definida (tract participation) somente se a ANP aprovar. 

o Data efetiva do AIP somente se a ANP aprovar. 

Registro ata reunião de diretoria da ANP que aprovou o AIP. a partir desse momento, a 

produção bruta mensal é dividida segundo o tract participation.  

Deve gerar um cronograma para a execução do PAD (atividade e prazo) 

 

Aguardar avaliação do RPAD pela ANP 

A ANP verifica se foi cumprido o previsto no PAD. A ANP envia um oficio com o 

resultado. 

O resultado da avaliação tem que ser conclusivo. 
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7. Conteúdo Local (CL) 

 

8. Comercialização 

 

Contratação do Comprador de Petróleo ou Gás Natural 

 

Esse processo tem como objetivo realizar uma Contratação do Comprador do Petróleo 

ou Gás Natural.  

 

Atividades 

Criar Processo Administrativo e Anexar Documentação 

A SCP poderá a qualquer momento iniciar um processo de contratação do comprador de 

Petróleo ou Gás Natural. Esse serviço deverá ficar disponível no Portal. Serviço 

Humano: Criar Processo Administrativo e Anexar Documentação 

 

Anexar Contrato Assinado 

A SCP anexa o contrato assinado e informa os dados do comprador. Serviço 

humano: Anexar Contrato Assinado 

 

Encaminhar conforme decisão da Diretoria 

A SCP analisa toda a documentação e indica a necessidade de criar uma nova Nota 

Técnica. Serviço humano: Encaminhar conforme decisão da Diretoria 
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Anexar Pedido de Aprovação 

A SCP anexar o Pedido de Aprovação - PRD. Serviço humano: Anexar Pedido de 

Aprovação. 

 

Finalizar Contrato 

A SCP pode finalizar o contrato com o termo de fechamento ou prorrogar a data de 

vigência. 

 

Anexar Parecer Jurídico 

A consultoria Jurídica analisa os documentos anexados e anexa um parecer jurídica. 

Serviço humano: Realizar Parecer Jurídico 

 

Deliberação Superior 

O aprovador analisa os documentos e aprova ou reprova a contratação. Serviço 

Humano: Deliberação Superior 
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ENTREGA E FATURAMENTO DE GÁS NATURAL 

Todo mês o Operador envia a Planilha de Exportação do Gás para analise da PPSA e 

geração e envio da Nota fiscal para o comprador. A planilha deverá ser enviada pela 

atividade de Enviar Documentos da Comercialização e ela será o gatilho desse 

processo. 

Nome da instância: Entrega e Faturamento de Gás Natural (Campo: [campo] / Mês de 

Referência: [mesReferencia]) 

 

ATIVIDADES 

Calcular Faturamento do Gás 

O time SCP deverá calcular o faturamento do gás. Ele poderá enviar para o comprador 

por e-mail para ser aprovado (quantas vezes achar necessário) e então enviar ao 

financeiro com as informações que eles precisam para gerar a nota fiscal. 

 

Gerar Documentação para ANP 

O sistema irá gerar dois documentos PDF para que o time SCP envie para a ANP. Esse 

envio se dará fora do SGPP, porém para finalizar essa atividade, é preciso anexar o 

comprovante de envio dos documentos. 

 

Emitir e Anexar Nota Fiscal do Gás 

O financeiro deverá anexar a nota fiscal, nota de debito e GRU referente ao Gás. 
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Conferir Pagamento 

O financeiro deverá anexar o comprovante de pagamento referente a venda do Gás. 
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Entrega e Faturamento de Petróleo 

 

Para cada carga que a PPSA está envolvida, deverá iniciar uma instância do processo 

de entrega e faturamento do petróleo.  

 

Atividades 

Enviar e-mails sobre claims 

15 dias antes do vencimento de cada tipo de claim, deve ser enviado um e-mail ao time 

SCP avisando sobre o fim do prazo para claims relacionados a essa carga. 

 

Anexar Nota Fiscal 

O Financeiro deverá anexar a Nota Fiscal Provisória. 

 

Anexar Documentos Complementares 

O financeiro deverá anexar a Nota fiscal, Nota de Débito e GRU complementar. 

 

Gerar Nota de Débito/GRU 

O Financeiro deverá anexar a GRU e gerar a Nota de débito (caso tenha) que deve ser 

enviada ao comprador. 

 

Configurar nome da instância 

Solicitar Aprovação Venda 
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Subprocesso com as etapas da solicitação de aprovação da venda. A solicitação é feita 

pelo time SCP e o time Aprovador poderá realizar um parecer aprovando ou não. Essa 

aprovação pode não ser necessária e logo na primeira atividade, o time SCP deve informar 

isso. Por fim, é gerado um documento de ordem de transferência de propriedade.  

Subprocesso deverá ser realizado apenas se for uma comercialização através de um AC. 

 

Nomeação de Navios 

Subprocesso com as etapas da nomeação do Navio. A nomeação é pela SCP e aprovada 

pelo Operador. Se o comprador já está definido, a aprovação volta para a SCP poder editar 

o que o Operador escreveu e então é mandado um e-mail ao comprador com essas 

informações. Esse é o ciclo do subprocesso que fica ativo até que já tenha ao menos um 

navio aprovado e a SCP decida que já pode ir para a nomeação final do navio. 

 

Monitorar Pagamentos 

Toda vez que uma nota de debito e GRU for adicionado, um e-mail será enviado ao 

comprador com os documentos em anexo e o financeiro deverá anexar o comprovante de 

pagamento. Quando for adicionada uma nota fiscal, ela também será enviada por e-mail 

ao comprador. 

 

Finalizar instância 

 

Informar o Preço Provisório 

A SCP deverá informar o preço provisório e o volume do sailing message para calcular o 

valor da Nota Fiscal. Além disso, deve preencher a data de desconexão do mangote e os 

dados para o financeiro, como CNPJ, endereço, etc. 

 

Realizar Cálculo do Preço Final 

A SCP deverá calcular o preço final para os documentos complementares, informando se 

é FOB ou FNB e, quando possível, informar faixa de valores da PPSA e tesouro. 
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Atualizar Planejamento 

O time SCP poderá atualizar dados já adicionados ao processo ou dados que ele ainda 

não tinha definido. 

 

Informar Valores de Depósito 

A SCP deverá informar o valor que deverá ser depositado na conta da PPSA e do Tesouro. 

 

Anexar Documentos Exportação 

A SCP deverá anexar os documentos referentes a Exportação 

 

Formalizar Nomeação Final 

A SCP deverá indicar entre os navios nomeados e aprovados, qual deverá ser o navio 

final. 

 

Realizar Nomeação do Inspetor e Instrução Documentária 

A SCP deverá indicar qual a companhia inspetora nomeada e listar a instrução 

documentária. 

 

Aprovar Valores de Depósito 

O Aprovador deverá aprovar os valores que deverão ser depositados na conta da PPSA 

e do Tesouro Direto. 

 

Aprovar Valores Finais 

O Aprovador deverá aprovar os cálculos finais e os valores de depósito. 
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Monitoramento de Claims 

 

Esse processo tem como objetivo monitorar todos os claims abertos pelo Operador ou 

PPSA.  

Os tipos de claims que podem ocorrer são referentes a:  

o Qualidade; 

o Quantidade; 

o Sobrestadia (demurrage).  

 

Atividades 

Atribuir Processo Administrativo 

Número do Contrato, relacionado ao processo administrativo (do comprador) + Código 

Carga (colocar _ nos espaços em branco) + número sequencia referente a carga 

Exemplo: 

COG_MERO_220/2019_FPL_BR_006_01 

Um e-mail deve ser enviado avisando sobre a criação do claim para o time de 

comercialização: 

Para: comercializacao@ppsa.gov.br 

CC: Time SCP 
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Assunto: Claim criado no SGPP 

Conteúdo:  

Prezados, 

 Um novo Claim para a carga <numeroCarga> do tipo <tipoClaim> foi criado com o 

processo administrativo <processoAdmClaim> pelo time <Operador/SCP>. 

 SGPP 

Analisar Claims 

A SCP deverá analisar o Claim enviado pelo Operador, fazer alegações sobre ele e definir 

um status para o claim ou deverá analisar a Resposta do Operador ao Claim enviado pela 

própria SCP ou as suas alegações.  

 

Encerrar o Processo, Anexar Documentos e Histórico 

A SCP deverá entrar nesta atividade quantas vezes precisar para adicionar todos os 

documentos relacionados ao Claim até decidir que o processo pode ser finalizado. A 

atividade deve estar disponível sempre, porém não é possível finalizar o processo 

enquanto o status estiver em negociação. 

 

Verificar Analise Claims 

O Operador recebe analise do Claim e realiza um parecer respondendo possíveis 

questionamentos da SCP. 
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MONITORAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 

Esse processo tem como objetivo monitorar os empréstimos. A princípio será enviada 

a planilha de Determinação de Empréstimos. E no decorrer do mês será enviada a 

planilha de Restituição de Empréstimos. Todas essas planilhas deverão ficar na mesma 

instância, por isso foi criado o subprocesso de evento.  

Atividades 

 

Analisar Atualização de Empréstimo 

O subprocesso contém as atividades de análise das planilhas de empréstimo 

(determinação e restituição) e a atividade para adicionar as notas fiscais que precisam. 
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Planejamento de Formação de Carga 

 

O Objetivo desse processo é a SCP junto com o Operador, mensalmente, realizar o 

Planejamento de Formação de Carga para o mês de referência ao receber a planilha de 

Estimativa da Produção  - Production Report. 

 

Atividades 

Nome da instância 

Planejar Cargas (Subprocesso) 

Serviço de integração com o ODM, nesse ponto esse serviço tem como objetivo O objetivo 

é planejar as cargas e seus respectivos empréstimos para o mês de referência. 

 

Iniciar Processo de Entrega e Faturamento de Óleo 

Analisar Proposta de Programação Provisória 

A Superintendência de Comercialização de Petróleo deverá receber os dados da planilha 

de Estimativa da Produção, junto com a analise previa realizada pelas regras de negócio 

(ODM). Após analise poderá enviar uma sugestão de formação de carga provisória ao 

Operador.  

 

Conferir Planejamento de Formação de Carga 
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Na primeira execução, a Superintendência de Comercialização de Petróleo recebe os 

dados do Provisional Lifting Schedule e faz comentários sobre ele para enviar ao operador. 

Na segunda execução, a Superintendência de Comercialização de Petróleo recebe a 

resposta aos comentários do Provisional Lifting Schedule e a programação do Final Lifting 

Schedule, com isso deve informar os dados relacionados as cargas PPSA (mesmo que 

seja pooling ou carga combinada). 

 

Informar Programação de Carregamento 

Na primeira execução, o operador deverá enviar o provisional lifting Schedule e, caso 

tenha, responder as proposições e comentários feitos pelo time SCP. Na segunda 

execução ele deverá responder aos comentários ao provisional lifting schedule e enviar o 

final lifting schedule. 

 

9. Votação da PPSA nos Comitês Operacionais 

 

Processo de Votação 

 

 

Atividades 

Orientar Voto do GE 
 
Descrição:  

 

Considerando que as instâncias aprovadoras podem ser: 

 Diretor Contato - DC 
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 Diretoria Executiva - DE 

 Conselho de Administração - CA  

Se DC: 

 Analisar a documentação do processo 

 Verificar a indicação de voto do GE 

 Orientar o voto e autorizar assinatura do documento de votação  (Ballot/AFE)  

 Quem preenche a justificativa/ Disclaimer é o GE 

Se DE: 

 O DC Analisar a documentação do processo 

 O DC Verificar a indicação de voto do GE 

 O DC Finaliza a edição da PRD 

 O DC assina PRD 

 O DC solicita ao GE a preparação de apresentação para a DE (Quando necessário). 

 O DC encaminha o processo para DE para deliberação de voto 

o O sistema encaminhar mensagem com link do processo para o chefe do gabinete 

da presidência. 

 A DE delibera sobre o voto da PPSA 

o Registra a decisão em ata 

o O DC comunica ao GE através de e-mail acerca da deliberação da DE. 

  SE CA: 

 O DC Analisar a documentação do processo 

 O DC Verificar a indicação de voto do GE 

 O DC Finaliza a edição da PRD 

 O DC assina PRD 

 O DC solicita ao GE a preparação de apresentação para a DE (Quando necessário). 

 O DC encaminha o processo para a DE para recomendação ao CA 

o O sistema encaminha mensagem com link do processo para o chefe do gabinete 

da presidência. 

 A DE analisa  o processo  

o Indicar voto para a aprovação do CA 

o Registra em ata, a recomendação do voto ao CA 

 O CA em reunião analisa e delibera sobre o voto da PPSA. 
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o Regista em ata deliberação de voto autorizando ao GE a assinatura do documento 

de votação conforme a deliberação. 

o O DC comunica ao GE através de e-mail acerca da deliberação da CA. 

Nota: 

Tipos de aprovação:  

 Approval 

 No Approval 

 Approval with Disclaimer 

Se No Approval ou Approval with Disclaimer será necessário justificativa. 

Carregar Documentos 

Carregar Documentação Complementar 

 

Descrição:  

 

O operador poderá carregar documentação complementar no processo em qualquer etapa, 

assim como consultar a documentação já carregada no processo de Votação. A funcionalidade 

de visualização estará habilitada para Operador, Não Operadores e Gestora com níveis de 

acessos distintos. 

 Documentação:  

o Ballot/AFE  

 Alterar: Operador 

 OCRs, Comité Operacional do Operador, Secretário Executivo do 

Comité ou qualquer outro representante delegado.  

 Visualizar:  Todos os consorciados com autorização de acesso ao 

processo.  

o Nota Técnica do Operador, 

 Alterar: Operador 

 Visualizar: Operador e Gestora (PPSA) com a devida permissão de acesso. 

 Nota: Os não operadores não poderão visualizar a Nota Técnica do 

Operador.  

 Não Operador: Parceiros da empresa que opera o contrato 

CPP (Empresas Consorciadas). 

o Lista de Fornecedores 
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 Alterar: Operador 

 Visualizar: Operador, Não Operador e Gestora (PPSA). 

Nota: Se o Ballot/AFE ou Nota Técnica do Operador forem alterados, o processo deverá ser 

reiniciado. 

Nota: Quando o processo for reiniciado: 

 Os dados históricos de verão ser mantidos 

 O Cronometro será zerado 

 Se lista de fornecedores for alterada antes da finalização da Manifestação Técnica pelo 

executor, o processo não reinicia. Caso alterado após a conclusão da atividade Elaborar 

Manifestação Técnica o processo retorna para a atividade "Verificar Necessidade de 

Informações Adicionais do Operador"  

Nota: Quando for alterado qualquer documentação do processo deverá gerado registro da 

atividade. 

Nota: Tipos de Ação Nota Técnica do Operador e Lista de Fornecedor 

 

 Nota Técnica do Operador de Substituição 

 Nota Técnica do Operador de Complementação 

 Lista de Fornecedor de Substituição 

 Lista de Fornecedor de Complementação 

 Ballot/AFE Substituição 

No caso de substituição o documento anterior deverá ser ignorado para o processo e 

armazenado para fins de consulta histórica.  

No caso de complementação o documento será versionado no processo preservando o 

anterior. 

 

Entradas:   

 

Documentação: 

 Ballots/AFE 

 Lista de Fornecedores  

 Nota Técnica do Operador  
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Saída:  

 Documento carregados (Quando necessário). 

Cancelar Votação 

O operador poderá a qualquer etapa do processo cancelar a votação:   

 

Quando o processo for cancelado todas as partes envolvidas deverão ser comunicados: PPSA, 

Operador e Não Operadores (Consorciados). 

 

Nota: Quando o processo de votação é cancelado os dados do processo serão armazenados 

no registro histórico. 

Nota: No caso de cancelamento o número do Ballot/AFE não poderá ser reaproveitado. 

Nota: O número/ano do Ballot/AFE é o identificador único do processo. 

 

Carregar Resposta Jurídica 

Descrição:  

 

O GE digitaliza e carrega os novos documentos referentes a manifestação jurídica no SGPP. 

 

Ações:   

 O GE recebe o processo administrativo físico da CONJUR  

 O GE digitaliza a manifestação jurídica e a comunicação interna enviada para a CONJUR 

 

Prepara Recomendação de Voto 

Descrição:  

O GE prepara recomendação de voto e encaminha para a instância aprovadora 

 

Ações:  

Se instância aprovadora:   

 Diretor de Contato 
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o Enviar e-mail com link com acesso para o os documentos do processo 

solicitando autorização para a assinatura do Ballot/AFE 

o Informar indicação de voto 

 Diretoria Executiva ou Conselho de Administração 

o GE prepara uma PRD (Proposta de Resolução de Diretoria fora do SGPP) 

 Prepara minuta da PRD  

 Minuta da PRD (Artefato .doc)  

 Carregar Minuta no SGPP 

 Encaminha e-mail ao Diretor de Contato com o link para a 

documentação do processo. 

 Encaminha para o Diretor de Contato 

Assinar Ballot /AFE 

Descrição: 

O GE recebe a orientação do voto e autorização para assinar o Ballot/AFE 

 

Ações: 

 O GE baixa o pdf do Ballot/AFE 

 Assina digitalmente conforme a indicação de voto deliberada pela instância aprovadora 

 O GE carrega o documento assinado no SGPP 

 Preencher lista de nomes para notificação de assinatura de Ballot/AFE 

o Composição da lista: 

 Empresa  

 CPP/AIP 

Entrada:     

 Orientação do voto 

 Autorização para assinatura  

 Ballot/AFE a ser assinado  

Saída:  

 Ballot/AFE assinado  

Nota: 
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Tipos de aprovação:  

 Approval 

 No Approval 

 Approval with Disclaimer 

Se No Approval ou Approval/Disclaimer será necessário justificativa. 

 

Revisar Documentação 

Descrição:   

 

O GE revisa toda a documentação do processo.   

 

Ações:   

 Checklist da Documentação 

o Ballot/AFE 

o Notas Técnicas do Operador (Quando necessário) 

o Nota Técnica da PPSA  

o Lista de Fornecedores (Quando necessário) 

o Manifestação jurídica (Quando Necessário)  

 Caso necessário o GE pode atualizar ou adicionar documentação ao processo.   

Entrada:   

 Documentação do processo 

 

Saída: 

 Documentação do processo revisada 

 

Solicitar Manifestação Jurídica 

Descrição:  
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O GE solicita ao CONJUR manifestação jurídica conforme previsão do PG.DGC.001/2017. 

 

Ações: 

 Elaborar comunicação interna ao Jurídico solicitando a manifestação (Fora do SGPP).  

 Baixar todos os documentos do processo 

o Ballot/AEF 

o Notas Técnicas do Operador 

o Nota Técnica da PPSA Assinada 

o Lista de fornecedores    

 

Elaborar Manifestação Técnica 

Descrição:   

 

O Superintendente da Área técnica apontada pelo GE recebe o pedido de Elaboração de Nota 

Técnica. 

Se necessário poderá ser solicitado informações adicionais ao Operador. 

 

Ações: 

 Analisa a documentação (Superintendente) 

 Define o executor da Nota Técnica (Superintendente) 

 Encaminha a atividade ao Executor (Superintendente) 

 Verificar a necessidade de documentação adicional (Executor) 

Encerrar Processo 

 

10. Fiscalização (Auditoria) 
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Realizar Fiscalização 

 

O processo tem como objetivo realizar as fiscalizações de contratos CPP's e EGV's 

através de um período especificado pelo Gerente Executivo no serviço "Inicializar 

Processo de Fiscalização". 

O processo visa levantar e analisar os gastos a serem auditados, para que 

posteriormente possam ser atualizados os valores reconhecidos na base de dados. 

Estão envolvidos nesse processo o Gerente Executivo da PPSA, a Assessoria 

Especializada de Fiscalização e o Operador. 

o Vencimento do processo: sem data de vencimento; 

o Planejamento do tempo: PPSA-FI; 

o Fuso Horário: Horário de Brasília (América/São Paulo); 

o Exposto para Iniciar: Administrador FI 

O nome do processo ficará com o seguinte nome: 

Realizar Fiscalização: <número_instância> - <tipo_auditoria> - <nome_contrato> 

 

Atividades 

Encaminhar Contrarrazões (Operador) 

Prazo de execução da atividade: 90 dias 
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Apreciar Relatório de Auditoria (GE) 

Prazo da execução da atividade: 60 dias. 

 

Analisar Contrarrazão 

Objetivo: O Gerente Executivo analisa as contrarrazões passadas pelo Operador e 

informa se é necessário o parecer da auditoria para dar seguimento ao processo de 

fiscalização. 

 

Prioridade: Normal 

Prazo: sem prazo 

 

Autorizar Recomendações 

Objetivo: O Gerente Executivo define o valor final que será glosado de cada item que está 

passando pela auditoria, sendo que a glosa pode ser total, parcial ou suspendida. Após 

definição dos valores da glosa, o Gerente Executivo inclui no sistema a Carta de 

Finalização do Processo de Auditoria para que o período auditado possa ser encerrado. 

Prioridade: Normal 

Prazo: sem prazo 

 

Alterar Prazo da Auditoria 

Objetivo: O Gerente Executivo poderá alterar a data final do período de auditoria, 

prorrogando o prazo de auditoria do campo. Essa solicitação é feita pela AEF ao GE fora 

do sistema, ou seja, o GE apenas executa este serviço para alterar a data final. 

Caso a auditoria tenha sido iniciada (atividade Elaborar Termo de Referência), o período 

não poderá mais ser atualizado. 

 

Elaborar Termo de Referência 
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A AFE elabora o Termo de Referência que norteia o processo de fiscalização quando os 

marcos e metodologia aplicada.   

 

Realizar Auditoria de Campo e Emitir Relatório 

Objetivo: A AEF (Assessoria Especializada em Fiscalização) realiza a auditoria de campo 

conforme planejamento elaborado no Termo de Referência. Esta atividade no BPM tem 

como objetivo registrar alguns passos da auditoria de campo no banco de dados, anexar 

nos sistemas a recomendação de glosa em itens que foram identificados no decorrer da 

auditoria e importar o relatório de auditoria para seguimento das fases seguintes. 

Prioridade: Normal 

Prazo: sem prazo 

 

Emitir Parecer Final das Recomendações 

Objetivo: A Assessoria Especializada de Fiscalização será responsável por inserir o 

parecer final baseado na análise das contrarrazões do Operador e na nota informada pelo 

Gerente Executivo. A atividade será executada devido a solicitação do parecer da auditoria 

pelo Gerente Executivo ter sido feita. 

 

Prioridade: Normal 

Prazo: sem prazo 

 

Atualizar Base de Dados (RCO e Auditoria) 

Este subprocesso será o responsável por realizar as devidas atualizações na conta custo 

óleo (no caso de contrato CPP) referente aos valores glosados que foram aprovados. 

 

Gerar Processo Administrativo (Subprocesso) 

O sistema deve gerar o número do processo administrativo no formato: 
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PPSA_SGPP_AA_BBB_CCCC_XXXXXXX, onde: 

o AA é o acrônimo do processo -> FI 

o BBB é o tipo da auditoria -> CPP ou EGV 

o CCCC é o acrônimo do contrato 

o XXXXXXX é o número sequencial 

Acrônimo de contratos conhecidos: 

o Libra_P1 - LIBRA 

o Norte de Carcara_P2 - NCAR 

o Alto de Cabo Frio Oeste_P3 - ACFO 

o Uirapuru_P4 - URPR 

o Alto de Cabo Frio Central_P3 - ACFC 

o Sul de Gato do Mato_P2 - SGDM 

o Dois_irmãos_P4 - DIRM 

o Pau_Brasil_P5 - PBRA 

o Três_Marias_P4 - TMAR 

o Entorno de Sapinhoa_P2 - SPNH 

o Peroba_P3 - PERB 

o Saturno_P5 - SATU 

o Sudoeste_de_Tartaruga_Verde_P5 - SOTV 

o Titã_P5 - TITA 

o Lula - LULA 


