TR - ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco | Descrigao Consequéncia M_efjldas A!ocagao do
Mitigadoras Risco
Indisponibilidade de Substituir,
Auséncia por motivo de doenga servigos parcial ou temporgngme_nte, Contratado
completo os profissionais
Risco de absenteismo g?;;?&f
. . - Indisponibilidgde de temporari,amente
Auséncia por motivo de férias cs;gmglce)?oparmal ou os profissionais Contratado
afastados
Atraso em geral na execugéo do Indisponibilidade de 8!‘%?2;'3:?]3
objeto contratual por culpa do servigos completo ou ex6CUgEo Contratado
Contratado. parcial
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da Indi I
~ - ndisponibilidade de .
execugdo do Contrato proprios do servicos parcial ou Planejamento Contratado
risco ordinario da atividade completo empresarial.
empresarial ou da execugéo
Fatos retardadores ou impeditivos da
execugdo do Contrato que ndo
Risco atinente ao estejam na sua alea ordinaria, tais
Tempo de Execugdo | como “fato do principe”, caso fortuito Aumento do custo do Revisio de preco Pré-sal
ou de forga maior, bem como o produto e/ou do servigo. Prego. Petroleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no prego do Contratado
Atraso em geral na entrega de Postergacao do Planejamento
documentagbes que impossibilitem o | pagamento sem empresarial Contratado
pagamento. atualizagao financeira. ’
Alteracéo de enquadramento tributario,
em razao do resultado ou de mudanga Aumento ou diminuicso
da atividade empresarial, bem como do lucro do Contratado Revisdo de prego. Contratado
Risco da Atividade por erro do Contratado na avaliagéo
Empresarial da hipétese de incidéncia tributaria.
Elevacao dos custos operacionais, Aumento do custo do Planejamento
quando superior ao indice de reajuste . . Contratado
. produto e/ou do servigo | empresarial.
previsto no Contrato.
Perda na qualidade dos ééorﬁzruglﬁ,?cs:égga:
N o servigo§ entregues ou experiéngia
Falta de habilidade técnica. peef(;iis;lgsges (cjj?)s sugeridgs no edital Contratado
Servicos e na minuta de
. ~ contrato
Risco na Execugao o p
Técnica Politica cje selegéo
e retengao de
Perda na qualidade dos | pessoal qualificado
Rotatividade elevada dos profissionais | servigos prestados ou adequada aos Contratado

alocados na prestagéo dos servigos

necessidade de
refazimento dos servigos

parametros de
mercado




