ANEXO C - MATRIZ DE RISCOS

Categoria Descrico Consequéncia Medidas Alocacédo do
do Risco ¢ 9 Mitigadoras Risco
Alteracao de enquadramento tributario, em raz&o do Aumento ou
resultado ou de mudancga da atividade empresarial, diminui¢do do Planejamento
L G Contratado
bem como por erro do Contratado na avaliacdo da lucro do tributario.
hipétese de incidéncia tributaria. Contratado
Elevacéo de gastos, devido a aumento de custo com
' pessoal, antes de observado o interregno minimo de
R'.S(fo da 1 (um) ano contato da data a que a proposta se | Aumento do custo | Planejamento Contratado
At'V'dad‘? referir ou da data do acordo, convencao ou dissidio do servico empresarial.
Empresarial | coletivo do trabalho ou equivalente, vigente a época
da proposta ou da ultima repactuacéo.
Elevacéo de gastos, devido a aumento de custo com
pessoal, apés observado o interregno minimo de 1
(um) ano contato da data a que a proposta se referir | Aumento do custo Reviséo de PPSA
ou da data do acordo, convencgéo ou dissidio coletivo do servigo preco.
do trabalho ou equivalente, vigente a época da
proposta ou da ultima repactuacéo.
Fatos retardadores ou impeditivos da execugédo do | Aumento do custo .
. . o o Planejamento
Contrato proprios do risco ordinario da atividade do produto e/ou . Contratado
. ~ . empresarial.
empresarial ou da execugéo. do servigo.
Risco
atinente ao
Tempo c~je Fatos retardadores ou impeditivos da execucdo do
Execucd0 | Contrato que ndo estejam na sua alea ordinaria, tais
. . Aumento do custo - x
como fatos do principe, caso fortuito ou de forga Revisao de
. , do produto e/ou PPSA
maior, bem como o retardamento determinado pela preco.

PPSA, que comprovadamente repercuta no prego do
Contratado.

do servigo.




