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Categoria do Risco

Descricao

Consequéncia

Medidas
Mitigadoras

Alocacéo do
Risco

Risco de Indisponibilidade de

Indisponibilidade dos Servigos

Pré-Sal Petr6leo sem
acesso aos principais

A disponibilidade

. ; servicos de Tl, que pode | dos servigos de Contratada
Servigco em Nuvem Microsoft Azure ocasionar parada total 99,741%
ou parcial da empresa.
Aumento do custo do
servigo para a
Risco Financeiro Alteracbes ]nesperadas nas taxas Contra;ada_ Planejamgnto Contratada
Cloud Service Management Provider | operacionalizar a empresarial.
disponibilizacdo do
Servico em Nuvem.
A Contratada ndo pode
mais comercializar o Diligéncia da
. ~ . . Servico em Nuvem. 9
. . . Nao renovacéo de licenga Microsoft : Contratada na
Risco de Licenciamento Perdendo assim o ~ Contratada
LSP . o execucao
requisito de habilitagdo.
contratual.
. Diligéncia da
Atraso em geral na execucao do
: Aumento do custo do Contratada na
objeto contratual por culpa da . ~ Contratada
produto e/ou do servi¢o. |execugdo
. . Contratada.
Risco atinente ao Tempo de contratual.
Execucédo Fatos retardadores ou impeditivos da
execuc¢do do Contrato proprios do Aumento do custo do Planejamento
Contratada

risco ordinario da atividade
empresarial ou da execucao.

produto e/ou do servigo.

empresarial.
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Fatos retardadores ou impeditivos da
execuc¢do do Contrato que ndo
estejam na sua alea ordinaria, tais

como fatos do principe, caso fortuito Aumento do custo do o Pré-Sal
" . Reviséo de preco. .

ou de forca maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petrdleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no preco da Contratada.
Alterac&o de enquadramento tributério,
em razdo do resultado ou de mudanga
da atividade empresarial, de lei ou Aumento ou diminuicdo | Planejamento

. . Contratada
atos normativos, bem como por erro do lucro da Contratada | empresarial.

Risco da Atividade Empresarial | da Contratada na avaliagdo da
hipétese de incidéncia tributéaria.
Elevacédo dos custos operacionais, .
guando superior ao indice de reajuste Aumento do custo dq Planejamc_ento Contratada
. produto e/ou do servico | empresarial.
previsto no Contrato
Emprego de
Atraso na entrega de recursos
rarefas, prestacédo adequados e
Risco na Execugao Técnica Falta de habilidade técnica. inadequada do servigo e | treinamento ou Contratada

aumento do custo do
servico.

substituicdo
permanente de
profissionais.




