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Categoria do Risco Descrição Consequência 
Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco atinente ao Migração 
Problemas ou falhas durante a 
migração do data center da PPSA. 

Perda de dados, 
interrupções ou atrasos 
no projeto.  

Planejamento 
detalhado, backups 
regulares e testes 
prévios de 
migração. 

Contratada 

Risco atinente ao Treinamento Inadequação ou falta de treinamento. 

A PPSA não poderá 
utilizar o conhecimento 
necessário para 
operacionalizar o 
recurso pretendido na 
Azure.  

Planejamento e 
execução de 
treinamentos com 
qualidade e 
atualizações. 

Contratada 

Risco atinente ao Tempo de 
Execução 

Atraso na execução do objeto 
contratual por culpa da Contratada. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Diligência da 
Contratada na 
execução 
contratual. 

Contratada 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do 
risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratada 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela Pré-
sal Petróleo, que comprovadamente 
repercuta no preço da Contratada 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. 
Pré-Sal 
Petróleo 
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Risco da Atividade Empresarial 

Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do resultado ou de 
mudança da atividade empresarial, de 
lei ou atos normativos, bem como por 
erro da Contratada na avaliação da 
hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou diminuição 
do lucro da Contratada 

Planejamento 
empresarial. 

Contratada 

Elevação dos custos operacionais, 
quando superior ao índice de reajuste 
previsto no Contrato. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratada 

Risco na Execução Técnica Falta de habilidade técnica. 

Atraso na entrega de 
tarefas, prestação 
inadequada do serviço e 
aumento do custo do 
serviço. 

Emprego de 
recursos adequados 
e treinamento ou 
substituição 
permanente de 
profissionais. 

Contratada 


