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Categoria do Risco

Descrigao

Consequéncia

Medidas
Mitigadoras

Alocagao do
Risco

Problemas ou falhas durante a

Perda de dados,

Planejamento
detalhado, backups

Risco atinente ao Migracao migracdo do data center da PPSA. |nterrupgoes ou atrasos regu!ares e testes Contratada
no projeto. prévios de
migracao.
A PPSA nao podera .
. . Planejamento e
utilizar o conhecimento =
. . . . necessario para execugao de
Risco atinente ao Treinamento | Inadequacéo ou falta de treinamento. . ) treinamentos com Contratada
operacionalizar o ;
. qualidade e
recurso pretendido na o
atualizagdes.
Azure.
Diligéncia da
Atraso na execugédo do objeto Aumento do custo do Contratada na
! ~ Contratada
contratual por culpa da Contratada. produto e/ou do servigo. | execugao
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da
execugdo do Contrato proprios do Aumento do custo do Planejamento
. S L : ) Contratada
risco ordinario da atividade produto e/ou do servigo. | empresarial.
Risco atinente ao Tempo de empresarial ou da execugéo.
Execugéo Fatos retardadores ou impeditivos da
execugdo do Contrato que ndo
estejam na sua alea ordinaria, tais
como fatos do principe, caso fortuito Aumento do custo do - x Pré-Sal
. . Revisdo de preco. .
ou de forga maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petréleo

retardamento determinado pela Pré-
sal Petréleo, que comprovadamente
repercuta no preco da Contratada
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Alteracao de enquadramento
tributario, em razao do resultado ou de
mudanca da atividade empresarial, de

Aumento ou diminuigdo

Planejamento

lei ou atos normativos, bem como por | do lucro da Contratada empresarial. Contratada
Risco da Atividade Empresarial | erro da Contratada na avaliagéo da
hipétese de incidéncia tributaria.
Elevagdo dos .custos: operacionais, Aumento do custo do Planejamento
quando superior ao indice de reajuste . ) Contratada
. produto e/ou do servigo. | empresarial.
previsto no Contrato.
Atraso na entrega de Emprego d dde
tarefas, prestagéo recu'rsos adequados
Risco na Execugéo Técnica Falta de habilidade técnica. inadequada do servico e e treinamento ou Contratada

aumento do custo do
Servigo.

substituicao
permanente de
profissionais.




