ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

Medidas Alocacéo do

Categoria do Risco Descricao Consequéncia Mitigadoras Risco

Assuncao pela PPSA
dos custos de defesa
dos segurados em Penalidades Contratado
processos judiciais ou
administrativos.

Inadimplemento da contratada no
pagamento de indenizag&o devida.

Risco da Pré-Sal Petréleo

descumprir suas obrigaces legais .
P gag g Inadimplemento

contratual com
ocorréncia de
penalidades

Penalidades Contratado




ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

. . _— A Medidas Alocacéao do
Categoria do Risco Descricao Consequéncia o .
Mitigadoras Risco
Atraso em geral na execucao do Indisponibilidade de Diligéncia do
: . Contratado na
objeto contratual por culpa do servigos completo ou ~ Contratado
) execucao
Contratado. parcial
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da . .
~ L Indisponibilidade de .
execucdo do Contrato préprios do servicos parcial ou Planejamento Contratado
risco ordinario da atividade cos p empresarial.
: = completo
empresarial ou da execugéo
Risco atinente ao Tempo de Fatos rgtardadores ou |mped~|t|vos da
E ~ execucdo do Contrato que nédo
Xecugao . . S .
estejam na sua area ordinaria, tais
como “fato do principe”, caso fortuito Aumento do custo dc_) Revis&o de preco. Pre-}sal
ou de forca maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petréleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no preco do Contratado
Atraso em geral na entrega de .
documentag¢fes que impossibilitem o Aumento do custo do Planejamento Contratado

pagamento.

produto e/ou do servigo.

empresarial.




