
ITEM SERVIÇO UNIDADE QTDE PREÇO PARCIAL T O T A L

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 68.350,02

1.1 Mobilização e desmobilização da obra vb 1,00 R$ 24.997,14 R$ 24.997,14

1.2 Administração direta da obra vb 1,00 R$ 16.043,92 R$ 16.043,92

1.3 EPIs e EPCs - Equipamentos de proteção individual e coletiva vb 1,00 R$ 5.922,53 R$ 5.922,53

1.4 Despesas administrativas, cópias e plotagens vb 1,00 R$ 4.231,54 R$ 4.231,54

1.5
Canteiro - mobiliário, equipamentos e instalações para 

escritório e refeitório para os funcionários
vb 1,00 R$ 17.154,90 R$ 17.154,90

2 SEGURO / ART / AS BUILT R$ 28.802,26

2.1 Seguro da obra vb 1,00 R$ 7.025,34 R$ 7.025,34

2.2 ART (anotação de responsabilidade técnica) da obra vb 1,00 R$ 186,25 R$ 186,25

2.3 Projeto "As Built"  de Arquitetura vb 1,00 R$ 4.738,02 R$ 4.738,02

2.4
Projeto de Instalações Hidráulicas e Esgoto dos banheiros, 

coffee breaks e refeitório
vb 1,00 R$ 7.638,02 R$ 7.638,02

2.5 Projeto "As Built" das Instalações Hidráulicas e Esgoto vb 1,00 R$ 3.071,54 R$ 3.071,54

2.6 Projeto "As Built" das Instalações Elétricas, Dedicada e Normal vb 1,00 R$ 3.071,54 R$ 3.071,54

2.7
Projeto "As Built" das Instalaçõesde Comunicações, CFTV e 

Controle de Acesso
vb 1,00 R$ 3.071,54 R$ 3.071,54

3 FRETES / ENTULHO R$ 22.938,55

3.1 Fretes noturnos vb 1,00 R$ 8.046,47 R$ 8.046,47

3.2 Retirada de entulhos vb 1,00 R$ 14.892,09 R$ 14.892,09

4 LIMPEZA PERMANENTE/ FINAL E PROTEÇÃO R$ 6.567,88

4.1
Limpeza permanente e final para entrega da obra (Limpeza 

final de mudança por conta do cliente)
vb 1,00 R$ 5.048,44 R$ 5.048,44

4.2 Material de proteção das áreas (lona, fita, etc) vb 1,00 R$ 1.519,43 R$ 1.519,43

5 DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO R$ 7.539,99

5.1
Serviço de desmontagem e transporte de mobiliário e 

biombos existentes para outro local a ser definido
vb 1,00 R$ 7.539,99 R$ 7.539,99

6 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 25.361,48

6.1
Demolição das paredes de gesso acartonado indicadas na 

planta de Demolição/Construção,  incluindo os septos
m² 7,00 R$ 24,51 R$ 171,55

6.2
Demolição de paredes de alvenaria indicadas na planta de 

Demolição/Construção
m² 42,00 R$ 16,34 R$ 686,20

6.3

Demolição de divisórias tipo Divilam e divisórias de vidro, 

inclusive respectivas portas, indicadas na planta de 

Demolição/Construção

m² 210,00 R$ 16,34 R$ 3.430,98

6.4 Retirada das 12 portas de divisórias de cabines sanitárias vb 1,00 R$ 98,03 R$ 98,03

6.5
Demolição da bancada do wc masc 2, das peças verticais entre 

os mictórios dos wcs masculinos
vb 1,00 R$ 147,04 R$ 147,04

6.6
Demolição da bancada, prateleira e acabamento vertical de 

granito do refeitório
vb 1,00 R$ 261,41 R$ 261,41

6.7 Demolição dos armários e nichos do refeitório vb 1,00 R$ 334,93 R$ 334,93

6.8

Retirada das cubas, metais e sifões, duchas higiênicas, 

mictórios e louças sanitárias dos wcs e das cubas e metais do 

refeitório (alguns itens serão reaproveitados - ver projeto)

vb 1,00 R$ 555,49 R$ 555,49

6.9 Retirada de 5 espelhos dos wcs vb 1,00 R$ 81,69 R$ 81,69

6.10 Demolição de forro modular m² 1041,00 R$ 8,17 R$ 8.503,93
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6.11 Demolição de forro de gesso acartonado m² 85,00 R$ 8,17 R$ 694,37

6.12

Demolição de armários embutidos com portas de correr e 

prateleiras internas, profundidade ~57cm, indicados na planta 

de Demolição/Construção

m² 118,00 R$ 9,80 R$ 1.156,73

6.13 Retirada de rodapés existentes de marcenaria ml 447,00 R$ 4,08 R$ 1.825,77

6.14 Demolição de piso elevado de madeira m² 93,00 R$ 8,17 R$ 759,72

6.15 Demolição de piso em granito m² 72,00 R$ 8,17 R$ 588,17

6.16 Demolição de rodapé em granito ml 59,00 R$ 8,17 R$ 481,97

6.17 Demolição de contrapiso m² 3,00 R$ 12,25 R$ 36,76

6.18

Retirada de toda instalação elétrica, dados, e demais 

instalações desativadas ou que venham a ser desativadas em 

função das novas instalações, em todo ambiente da obra, 

incluindo, eletrodutos, perfilados, leitos, quadros, caixas de 

piso, parede teto, etc. Caberá ao construtor identificar se as 

instalações estão sem uso

vb 1,00 R$ 3.145,07 R$ 3.145,07

6.19

Retirada de portas de marcenaria de paredes de gesso 

acartonado, acessos a shafts e casas de máquinas, indicados 

na planta de Demolição/Construção

vb 1,00 R$ 898,59 R$ 898,59

6.20

Retirada de toda instalação hidráulica e de esgoto dos wcs e 

refeitório e tamponar pontos de água e esgoto (para bacias 

sanitárias e duchas higiênicas) que não serão mais utilizados 

(wc fem 1 e wc masc 1)

vb 1,00 R$ 1.004,79 R$ 1.004,79

6.21
Retirar, cortar e reinstalar trecho de divisória em granito Às de 

Paus no wc fem 1 - peça de aprox. 40x210cm
vb 1,00 R$ 498,31 R$ 498,31

7 CONTRAPISO, PAREDES DE GESSO E DIVISÓRIAS R$ 84.057,38

7.1
Execução de parede em gesso acartonado, com miolo acústico 

de 9,5mm de espessura, incluindo septos até a laje (3,00m)
m² 596,00 R$ 103,75 R$ 61.832,79

7.2
Execução de septo em gesso acartonado, com miolo acústico 

de 9,5mm de espessura, sobre paredes existentes
m² 14,00 R$ 78,42 R$ 1.097,91

7.3

Execução de parede em gesso acartonado hidro (chapa verde), 

resistente à água, com miolo de lã de rocha de 9,5mm de 

espessura, incluindo septos até a laje (3,00m)

m² 29,00 R$ 129,07 R$ 3.743,04

7.4

Execução de revestimento de uma só face em gesso 

acartonado, com miolo de lã de rocha, incluindo septos até a 

laje (3,00m)

m² 11,00 R$ 75,15 R$ 826,70

7.5

Execução de reforço estrutural nas paredes de gesso 

acartonado, onde for necessário, para suportarem 

bancadas/painéis/armários/equipamentos (reuniões 1,2,3,4 e 

5, sala multiuso, wc fem 2, vest func masc e fem, coffee 

breaks 1 e 2)

unid. 12,00 R$ 41,66 R$ 499,94

7.6 Execução/regularização do contrapiso para nivelamento m² 346,00 R$ 22,87 R$ 7.914,13

7.7 Execução de rampa, com o entulho proveniente da obra m² 3,00 R$ 32,68 R$ 98,03

7.8
Execução de nata regularizadora sobre piso de 

granito/concreto/cerâmica para recebimento de piso em PVC
m² 30,00 R$ 22,87 R$ 686,20

7.9
Complementação de soco sob bancada do refeitório, h=10cm 

(~40x55cm acabado)
vb 1,00 R$ 98,03 R$ 98,03
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7.10

Impermeabilização das áreas molhadas com cimento 

polimérico Viaplus 1000 - altura até 30cm, exceto box 

chuveiro - altura até 1,60m (wc PCR, wc fem 2, vestiários 

funcionários, box wc fem 1, box wc masc 1 e refeitório)

m² 101,00 R$ 71,89 R$ 7.260,61

8 FORRO R$ 118.724,98

8.1
Fornecimento e instalação de forro mineral Hunter Douglas 

Polaris modular perfil e placa, 62,5x62,5cm 
m² 1333,00 R$ 83,32 R$ 111.070,63

8.2 Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado m² 97,00 R$ 65,35 R$ 6.339,14

8.3
Execução de sanca linear em gesso acartonado para 

iluminação indireta, nas reuniões 1 e 3
ml 23,00 R$ 57,18 R$ 1.315,21

9
REVESTIMENTOS, PELÍCULAS, ADESIVOS, BLOCK LETTER E 

PERSIANAS
R$ 779.298,09

9.1

Película jateada nos visores de vidro (E01 - 14 unidades), e 

(E02 - 1 unidade), nos vidros de correr existentes nas 4 

entradas, nas portas dos box dos vestiários funcionários masc 

e fem (P23 - 2 unidades) e nos vidros fixos dos box dos 

chuveiros dos wcs masc 1 e fem 1 (2 unidades) (ver detalhe 

em projeto) - aprox. 15m²

vb 1,00 R$ 5.865,34 R$ 5.865,34

9.2

Fornecimento e instalação de bock letter - logotipo recortado 

em PVC 20 mm com pintura e adesivo fosco, na recepção 02 

(ver guia de marca da empresa e detalhe em projeto)

vb 1,00 R$ 1.552,11 R$ 1.552,11

9.3
Fornecimento e instalação de adesivo, laminação fosca, 

conforme padrão existente, na recepção 01
vb 1,00 R$ 653,52 R$ 653,52

9.4

Fornecimento e instalação de adesivo da logomarca, 

laminação fosca, no refeitório (ver guia de marca da empresa 

e detalhe em projeto)

vb 1,00 R$ 653,52 R$ 653,52

9.5

Nova persiana horizontal Hunter Douglas Luxaflex, coleção 

Metais Preciosos, lâminas metálicas com 16mm de largura, 

cor preto fosco, acionamento standard através de cordão em 

poliester e haste em acrílico - em todas as esquadrias das 

fachadas - aprox. 1,40x1,80m

unid. 130,00 R$ 638,82 R$ 83.046,05

9.6

Retirar carpete em placa existente (indicado na planta de 

contruir demolir), higienizar e reinstalar em nova área 

(indicado na planta de execução). A higienização deverá ser 

realizada por empresa credenciada para esse tipo de serviço - 

apresentar comprovação

m² 612,00 R$ 24,51 R$ 14.998,28

9.7

Fornecimento e instalação de carpete em placas 50x50cm, Eye 

Contact - Cor EC 517 Bedrock - Milliken, sobre piso elevado de 

termoplástico

m² 514,00 R$ 499,13 R$ 256.550,71

9.8

Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas Bow 004-

KW 6053, linha Hercules, da Beaulieu, espessura total 5mm, 

capa de uso 0,5mm; sobre piso elevado de termoplástico e 

manta flexível de polietileno

m² 389,00 R$ 253,24 R$ 98.509,97

9.9

Fornecimento e instalação de piso cerâmico Munari Cimento 

AC 59x59cm RET, Eliane, rejunte Cinza Outono Quartzolit 

(wcs, vestiários e refeitório)

m² 147,00 R$ 116,00 R$ 17.051,97

9.10

Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico 

Arquiteto Design Neve 10x10cm Portobello, rejunte branco 

(para paredes dos boxes de chuveiros - wc fem 1, wc masc 1 e 

vestiários funcionários masc e fem)

m² 26,00 R$ 81,69 R$ 2.123,94
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9.11
Fornecimento e instalação de revestimento Metrô branco BR, 

da Eliane, rejunte branco, no refeitório
m² 26,00 R$ 84,14 R$ 2.187,66

9.12

Fornecimento e instalação de revestimento acústico em painel 

Sonex Illtec Perfilado 35mm x 0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) 

na cor cinza claro, nas casas de máquinas

m² 238,00 R$ 255,69 R$ 60.854,15

9.13

Fornecimento e instalação de revestimento acústico em painel 

Sonex Illtec plano 20mm x 0.625 x 0.625 na cor Natural, nos 

phone booths 1 e 2

m² 29,00 R$ 238,53 R$ 6.917,51

9.14

Fornecimento e instalação de pisos elevados de termoplástico 

Remaster (placas e pedestais - padrão existente). Confirmar 

quantidade necessária para completar o piso elevado

m² 685,00 R$ 292,45 R$ 200.328,39

9.15

Fornecimento e instalação de conjunto de 9 pedestais para 

aproximadamente 349 pisos elevados de termoplástico 

REMAX existentes no local (padrão existente). Confirmar 

quantidades in loco

vb 1,00 R$ 5.131,77 R$ 5.131,77

9.16 Remanejamento de piso elevado existente vb 1,00 R$ 22.873,20 R$ 22.873,20

10 MARMORARIA R$ 39.506,92

10.1

Fornecimento e instalação de tento em granito Às de Paus 

polido, para box dos chuveiros - 140x10cm (wc fem 1 e wc 

masc 1) e 60x10cm (vestiários funcionários masc e fem)

vb 1,00 R$ 472,17 R$ 472,17

10.2

Fornecimento e instalação de divisórias em granito Às de Paus 

polido, 3 cm, aprox. 14m² (wc fem 1/2, wc masc 1/2/3 e 

vestiários funcionários masc e fem)

vb 1,00 R$ 16.468,70 R$ 16.468,70

10.3

Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e 

complementos em granito Às de Paus polido nas dimensões: 

bancada: 55x143cm; frontispícios 143x10cm e 55x10cm; saias 

143x15cm e 55x15cm (wc fem 2)

vb 1,00 R$ 2.012,84 R$ 2.012,84

10.4

Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e 

complementos em granito Às de Paus polido nas dimensões: 

bancada: 55x255cm; frontispício 255x10cm e 55x10cm; saias 

255x15cm e 55x15cm (wc masc 2)

vb 1,00 R$ 2.920,42 R$ 2.920,42

10.5

Fornecimento e instalação de 6 prateleiras engastadas em 

granito polido Às de Paus, nas dimensões: 175x20cm (wc fem 

1), 160x20cm (wc masc 1), 143x20cm (wc fem 2), 255x20cm 

(wc masc 2), 260x20 (wc fem 3), 145x20 (wc masc 3) - 

espessura 2cm. Obs: Prateleiras com profundidades de 20cm e 

de 12cm acabado

vb 1,00 R$ 3.160,59 R$ 3.160,59

10.6

Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e 

complementos em Quartzo Cinza, nas dimensões: 127x60cm 

(bancada molhada), 162x60cm (bancada seca); frontispícios - 

162x10cm e 60x10cm (bancada seca) e 127x12cm (bancada 

molhada); saias - 104x4cm, 127x4cm e 58x4cm; no refeitório

vb 1,00 R$ 3.156,50 R$ 3.156,50
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10.7

Fornecimento e instalação de filetes de 3cm em granito Às de 

Paus, para portas de 90cm (wc fem 1, masc 1, masc 2, masc 3, 

fem 3 e wc PCR) e de 60cm (wc fem 2, vestiário funcionário 

masc e vestiário funcionário fem); e soleira de 12cm em 

granito Às de Paus para porta de 90cm (depósito de TI)

vb 1,00 R$ 532,62 R$ 532,62

10.8
Polimento manual do granito das bancadas e divisórias 

existentes (aprox. 44m² de superfícies)
vb 1,00 R$ 10.783,08 R$ 10.783,08

11 MARCENARIA, VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS R$ 233.337,68

11.1
Acréscimo de nova esquadria à existente conforme padrão das 

outras fachadas - esquadria dupla. Aprox. 12,5m² 
vb 1,00 R$ 9.190,13 R$ 9.190,13

11.2

Fornecimento e instalação de 2 folhas de vidro simples Extra 

Clear 6mm, lapidado, pintado na cor Prata da Suvinil e colado 

sobre a parede da sala Multiuso

m² 5,50 R$ 171,55 R$ 943,52

11.3
Fornecimento e instalação de rodapés, h=10cm,MDF padrão 

Savana, da Guararapes
ml 1010,00 R$ 14,70 R$ 14.851,24

11.4

P01 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF 

padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical 

com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - 

linha Arquiteto, 454)

unid. 17,00 R$ 1.178,79 R$ 20.039,37

11.5

P02 - 0,70x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF 

padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical 

com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - 

linha Arquiteto, 454)

unid. 2,00 R$ 1.178,79 R$ 2.357,57

11.6

P03 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF, 

alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. 

Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 

454)

unid. 1,00 R$ 1.140,39 R$ 1.140,39

11.7

P04 - 0,90x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF, 

alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. 

Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 

454)

unid. 2,00 R$ 1.140,39 R$ 2.280,78

11.8

P05 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir em MDF padrão 

Savana, da Guararapes, tipo armário, sem alisar, com 

dobradiças invisíveis, fechadura e puxador cava 4x4cm na 

marcenaria (corte em grau interno para os dedos)

unid. 1,00 R$ 1.249,04 R$ 1.249,04

11.9

P06 - 1,00x2,10m e bandeira fixa 1,00x0,30m. Porta nova de 

abrir completa em MDF, acabamento em Fórmica Cinza Claro, 

alisar de 7cm. Maçanetas e fechaduras cromadas (Lafonte - 

linha Arquiteto, 454)

unid. 4,00 R$ 1.410,79 R$ 5.643,15

11.10

P07 - 2 folhas de 0,70x2,10m e bandeira fixa 1,40x0,33m. 

Porta nova de abrir completa em MDF, bandeira fixa, alisar de 

7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Fechadura de 

cilindro, trinco para o chão, puxador metálico para móveis de 

embutir Zamac cromado 35mm

unid. 7,00 R$ 2.447,43 R$ 17.132,03

11.11

P08 - 0,90x2,10m e bandeira fixa 0,90X0,33m. Porta nova de 

abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, 

acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Puxador tubular 

cromado 40cm. Grelha na porta inferior da porta, em alumínio 

cor natural. Mola hidráulica aérea Dorma

unid. 5,00 R$ 1.455,72 R$ 7.278,58
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11.12

P09 - 0,60x2,10m e bandeira fixa 0,60X0,33m. Porta nova de 

abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, 

acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Puxador tubular 

cromado 40cm. Grelha na porta inferior da porta, em alumínio 

cor natural. Mola hidráulica aérea Dorma

unid. 1,00 R$ 1.377,29 R$ 1.377,29

11.13

P10 - 0,90x2,10m e bandeira fixa 0,90X0,33m. Porta nova de 

abrir completa em MDF Ultra, acabamento em Fórmica Cinza 

Claro TX. Maçaneta e fechadura cromada comum (com chaves 

móveis, para possibilitar abertura por fora em casos de 

emergência) - (Lafonte - linha Arquiteto, 454). Grelha na porta 

inferior da porta, em alumínio cor natural. Chapa de aço inox 

(90x40cm) resistente a impactos parafusado na parte inferior 

da porta, pelo lado de dentro do banheiro. Barra de proteção 

inox de 40cm, a 10cm da borda interna da porta, h= 90cm, 

instalado pelo lado de dentro do banheiro

unid. 1,00 R$ 1.610,93 R$ 1.610,93

11.14

P11 -0,60x2,10m e bandeira fixa 0,60X0,33m. Porta nova de 

abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, 

acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e 

fechadura para banheiro cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 

454). Grelha na porta inferior da porta, em alumínio cor 

natural. Mola hidráulica aérea Dorma

unid. 2,00 R$ 1.464,70 R$ 2.929,40

11.15

P12 - 0,55x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, 

revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da 

Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado

unid. 2,00 R$ 627,38 R$ 1.254,76

11.16

P12A - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, 

revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da 

Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado

unid. 4,00 R$ 627,38 R$ 2.509,52

11.17

P13 - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, 

revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da 

Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado

unid. 1,00 R$ 627,38 R$ 627,38

11.18 P14 - 0,60x2,00m. Porta de vidro temperado 6mm, com trinco unid. 2,00 R$ 2.123,94 R$ 4.247,88

11.19

P15 - 0,90x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, 

revestida em laminado na cor L131 BR Verde Oliva da Fórmica, 

completa, tarjeta livre/ocupado

unid. 1,00 R$ 813,63 R$ 813,63

11.20

P16 - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, 

revestida em laminado na cor L131 BR Verde Oliva da Fórmica, 

completa, tarjeta livre/ocupado

unid. 4,00 R$ 627,38 R$ 2.509,52

11.21

P17 - 0,70x2,40m. Porta nova de abrir, (observar novo nível do 

piso) completa em MDF Ultra, alisar de 7cm, acabamento em 

Fórmica Cinza Claro TX. Visor vertical com vidro 6mm, 

36x56cm. Puxador metálico para móveis de embutir Zamac 

cromado 35mm

unid. 2,00 R$ 1.134,67 R$ 2.269,35

11.22

P18 - 0,60x1,65m. Porta metálica shaft existente, revisão geral 

de fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte 

acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil

unid. 12,00 R$ 265,49 R$ 3.185,91

11.23

P19 - 1,00x1,50m. Porta existente, revisão geral, inclusive 

dobradiças, para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata, 

da Suvinil

unid. 5,00 R$ 265,49 R$ 1.327,46
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11.24

P20 - 1,10x2,10m. Porta nova pivotante completa em MDF 

padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical 

com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - 

linha Arquiteto, 454)

unid. 1,00 R$ 1.449,18 R$ 1.449,18

11.25

P21 - 0,60x1,65m. Porta metálica shaft existente, revisão geral 

de fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte 

acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil

unid. 1,00 R$ 265,49 R$ 265,49

11.26

P22 - 3 folhas de 0,65x2,50m. Porta de entrada existente, 

folhas fixas e de correr, em vidro - Revisão das ferragens e 

novas películas - Ver detalhe em projeto

unid. 2,00 R$ 718,87 R$ 1.437,74

11.27
P23 - 4 folhas de 0,65x2,50m. Porta de entrada existente, 

folhas fixas e de correr, em vidro - Revisão das ferragens
unid. 2,00 R$ 718,87 R$ 1.437,74

11.28

E01 - 0,80x2,10m. Visor novo com aduela em MDF padrão 

Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, vidro duplo 6mm, 

película jateada (ver padrão em vista A - Painel de 

Campanhas)

unid. 14,00 R$ 642,08 R$ 8.989,17

11.29

E02 - 1,60x2,10m. Visor novo com aduela em MDF padrão 

Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, vidro duplo 6mm, 

película jateada (ver padrão em vista A - Painel de 

Campanhas)

unid. 1,00 R$ 1.079,94 R$ 1.079,94

11.30
E03 - Retirada e reinstalação de esquadria de vidro completa 

(porta e vidro fixo), no refeitório
unid. 1,00 R$ 642,08 R$ 642,08

11.31
Fornecimento e instalação de vidro temperado 6mm, sobre 

tento, 80x160cm (box chuveiro wcs fem 1 e masc 1)
unid. 2,00 R$ 593,07 R$ 1.186,14

11.32

Fornecimento e instalação de painel em MDF padrão Savana, 

da Guararapes, nichos e prateleiras em MDF branco (ver 

prancha de detalhamento painel de campanhas)

vb 1,00 R$ 2.663,09 R$ 2.663,09

11.33

Fornecimento e instalação de painel, nichos, portas, gavetão e 

bancada sobreposta em MDF padrão Savana, da Guararapes, e 

vidro 6mm de proteção pintado na parte inferior na cor Melon 

Yellow (RAL 1028) da Becker Acroma (ver prancha de 

detalhamento coffee break 1)

vb 1,00 R$ 2.767,66 R$ 2.767,66

11.34

Fornecimento e instalação de painel, nicho e bancada em MDF 

padrão Savana, da Guararapes, MDF com acabamento em 

laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, e vidro 

6mm de proteção. Painel de 1 folha de vidro lapidado 6mm; e 

armário com porta, sem alizares, com dobradiças invisíveis, 

fechadura e puxador cava, 7 prateleiras internas (ver prancha 

de detalhamento coffee break 2)

vb 1,00 R$ 4.323,85 R$ 4.323,85

11.35

Fornecimento e instalação móvel com nicho em MDF padrão 

Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo 

Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 

1)

vb 1,00 R$ 3.568,22 R$ 3.568,22

11.36

Fornecimento e instalação móvel com nicho em MDF padrão 

Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo 

Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 

2)

vb 1,00 R$ 2.739,07 R$ 2.739,07
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11.37

Fornecimento e instalação painel e móvel com nicho em MDF 

padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT 

Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento 

reunião 4)

vb 1,00 R$ 1.736,73 R$ 1.736,73

11.38

Fornecimento e instalação painel e móvel com nicho em MDF 

padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT 

Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento 

reunião 5)

vb 1,00 R$ 1.931,15 R$ 1.931,15

11.39

Fornecimento e instalação de painel, móvel e nicho em MDF 

padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT 

Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento 

sala multiuso)

vb 1,00 R$ 1.733,46 R$ 1.733,46

11.40

Fornecimento e instalação de espelhos cristal lapidado 

incolor:  175x60cm (wc fem 1), 160x60cm (wc masc 1), 

143x60cm (wc fem 2), 2 partes de 127x60cm (wc masc 2), 2 

partes de 130x60 (wc fem 3), 145x60 (wc masc 3), 140x50cm 

(vestiário funcionários fem), 140x50cm (vestiário funcionários 

masc) e 80x60cm (wc PCR)

vb 1,00 R$ 3.496,33 R$ 3.496,33

11.41

Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor 

L131 MT Verde Oliva da Fórmica nas paredes indicadas dos 

wcs masculinos 1/2/3 e vestiário funcionários masc

m² 25,00 R$ 131,52 R$ 3.288,02

11.42

Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor 

L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica n e vestiário 

funcionários femas paredes indicadas dos wcs femininos 1/2/3 

e vestiário funcionários fem

m² 25,00 R$ 131,52 R$ 3.288,02

11.43

Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor 

L117 Azul Real MT da Fórmica nas paredes indicadas do wc 

PCR

m² 5,00 R$ 142,96 R$ 714,79

11.44

Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor 

L139 Platina MT da Fórmica nas paredes indicadas dos 

wcs/vestiários

m² 218,00 R$ 121,72 R$ 26.534,55

11.45

Fornecimento e instalação painel, nichos, prateleiras, armário 

sob bancada, em MDF padrão Savana, da Guararapes, Vidro 

lapidado 6mm pintado na parte inferior na cor Melon Yellow 

(RAL 1028) da Becker Acroma (ver detalhe do refeitório)

vb 1,00 R$ 1.722,84 R$ 1.722,84

11.46
Fornecimento e instalação paineis em MDF padrão Savana, da 

Guararapes (ver detalhes macenaria recepções 01 e 02) 
vb 1,00 R$ 3.944,81 R$ 3.944,81

11.47

Fornecimento e instalação 2 balcões em quartzo branco e 

MDF com acabamento em laminado melamínico Branco Real 

Color L515 BR, da Fórmica, (ver detalhes marcenaria 

recepções 01 e 02)

vb 1,00 R$ 3.617,23 R$ 3.617,23
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11.48

Fornecimento e instalação de novos armários de shafts (com 

portas de abrir) e armários completos (com portas de correr e 

prateleiras), conforme padrão existente, mas tudo reto, sem 

abaulado - Acabamento em Fórmica Cinza Claro TX, puxador 

metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm e 

fechadura de cilindro; e execução de novos armários como os 

demais, mas na parte inferior com portas tipo camarão, 

ripadas, puxador metálico para móveis de embutir Zamac 

cromado 35mm, sem fechadura de cilindro - para abrigar 

transformador e quadros (ver detalhe em projeto). Aprox. 

215m²

vb 1,00 R$ 38.639,37 R$ 38.639,37

11.49

Fornecimento e instalação de escaninho em MDF branco ultra, 

profundidade 40cm, acabamento em laminado melamínico TX 

em 3 cores: cor Platina, Grafito e Branco, da Fórmica, 

dobradiças invisíveis, fechadura de cilindro em todas as portas

unid. 2,00 R$ 1.686,08 R$ 3.372,16

12 PINTURA PAREDES E FORROS R$ 63.004,23

12.1
Tinta acrílica acabamento fosco na cor Branco Neve da Suvinil

para paredes indicadas na planta de Execução
m² 1092,00 R$ 26,14 R$ 28.545,75

12.2

Tinta acrílica acabamento fosco na cor verde SW 6925 Envy,

da Sherwin Williams para paredes indicadas na planta de

Execução e trecho do forro do refeitório

m² 19,00 R$ 31,86 R$ 605,32

12.3
Tinta acrílica acabamento fosco na cor azul Martim-pescador

da Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução
m² 116,00 R$ 30,23 R$ 3.506,13

12.4

Tinta acrílica acabamento fosco na cor amarela Verde Sueco

Dulux 40yy 58/565, da Coral para paredes indicadas na planta

de Execução

m² 17,00 R$ 26,96 R$ 458,28

12.5
Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suvinil

para paredes indicadas na planta de Execução
m² 890,00 R$ 29,41 R$ 26.173,48

12.6
Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Elefante, da

Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução
m² 12,00 R$ 29,41 R$ 352,90

12.7
Tinta plástica PVA, acabamento fosco na cor branco neve da

Suvinil para os tetos/sancas em gesso
m² 147,00 R$ 22,87 R$ 3.362,36

13 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 26.717,53

13.1
Fornecimento e instalação de torneira de bancada FABRIMAR -

Biopress 1180 para lavatórios (wc fem 2 e wc masc 2)
unid. 3,00 R$ 253,24 R$ 759,72

13.2
Fornecimento e instalação de torneira de Mesa Bica Baixa

Cromada Link Conforto 1196.C Deca, para lavatório do wc PCR
unid. 1,00 R$ 254,87 R$ 254,87

13.3
Fornecimento e instalação de torneira de mesa Bica Alta

Cromado Pratika Fabrimar para o refeitório
unid. 1,00 R$ 243,44 R$ 243,44

13.4
Fornecimento e instalação de válvulas da marca ESTEVES,

para lavatórios (wc fem 2/3, wc masc 1/2/3 e wc PCR)
unid. 12,00 R$ 42,48 R$ 509,75

Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação, incluindo elementos de fixação. Antes da aquisição verificar a 

compatibilidade com a instalação existente

Obs: Todos os pilares/paredes/tetos serão preparados e, quando necessário recuperados com argamassa regularizadora e emassamento 

para receber pintura
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13.5
Fornecimento e instalação de válvula americana para cuba do

refeitório
unid. 1,00 R$ 51,46 R$ 51,46

13.6

Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado da

marca ESTEVES, para lavatórios (wc fem 1/2/3, wc masc

1/2/3, wc PCR) e para a cuba do refeitório

unid. 15,00 R$ 84,14 R$ 1.262,11

13.7

Fornecimento e instalação de ligação flexível da marca

ESTEVES, para lavatórios (wc fem 2, wc masc 2/3, wc PCR) e

para a cuba do refeitório

unid. 7,00 R$ 29,41 R$ 205,86

13.8

Fornecimento e instalação de cubas de embutir em louça

branca da Deca, Cuba redonda L41 ou similar (wc fem 2 e wc

masc 2) e cubas de embutir em louça branca - de acordo com

os vãos das bancadas existentes (wc fem 3 e wc masc 1/3)

unid. 11,00 R$ 83,32 R$ 916,56

13.9
Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa

da Deca, linha Vogue Plus, para o wc PCR
unid. 1,00 R$ 289,18 R$ 289,18

13.10
Cuba de aço inox de embutir 40x50cm da Tramontina, para o 

refeitório
unid. 1,00 R$ 336,56 R$ 336,56

13.11

Fornecimento e instalação bacia com caixa acoplada Vogue

Plus – sem abertura frontal – Linha Conforto código P.515.17,

na cor branca da DECA, para o wc PCR

unid. 1,00 R$ 545,69 R$ 545,69

13.12

Fornecimento e instalação de assento poliéster sem abertura

frontal e fixação cromada Vogue Plus código AP.51, na cor

branca da Deca, para o wc PCR

unid. 1,00 R$ 290,82 R$ 290,82

13.13

Fornecimento e instalação barras de apoio Conforto para a

bacia do wc PCR, em aço inox, 80cm. Inclusive fixação com

parafusos inoxidável e buchas plásticas

unid. 3,00 R$ 209,94 R$ 629,83

13.14

Fornecimento e instalação barras de apoio Conforto para o

lavatório do wc PCR, em aço inox, 50cm. Inclusive fixação com

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas

unid. 2,00 R$ 136,42 R$ 272,84

13.15

Fornecimento e instalação de bacia com caixa acoplada

Ravena P 909, acionamento duo fast, na cor branca, da DECA

(wc fem 2/3 e wc masc 2)

unid. 7,00 R$ 285,10 R$ 1.995,69

13.16

Fornecimento e instalação de assento de poliéster para bacia

sanitária com fixação cromada para Ravena (wc fem 2/3 e wc

masc 2)

unid. 6,00 R$ 262,22 R$ 1.573,35

13.17

Fornecimento e instalação de, ligação flexível, parafusos de

fixação e anel de vedação da marca ESTEVES, para 7 bacias

(wc fem 2/3, wc masc 2 e wc PCR)

vb 1,00 R$ 629,01 R$ 629,01

13.18
Fornecimento e instalação de ducha manual da linha Targa da

Deca (wc fem 2/3, wc masc 2 e wc PCR)
unid. 7,00 R$ 402,73 R$ 2.819,12

13.19
Fornecimento e instalação de mictório individual em louça

branca da Deca, M715, sifão integrado (wcs masc 1/3)
unid. 4,00 R$ 567,75 R$ 2.270,98

13.20

Fornecimento e instalação de válvula embutida Decalux 2780-

C acionamento com sensor + kit fixação, para mictório (wcs

masc 1/3)

unid. 4,00 R$ 1.396,90 R$ 5.587,60

13.21
Fornecimento e instalação de ligação flexível da marca

ESTEVES,  para mictório (wcs masc 1/3)
unid. 4,00 R$ 29,41 R$ 117,63

13.22

Fornecimento e instalação de acabamento de registro de

gaveta Targa cromado da DECA (wc fem 2, wc PCR, vestiários

funcionários masc e fem, coffee breaks 01 e 02 e refeitório (2

unidades no refeitório))

unid. 8,00 R$ 84,14 R$ 673,13



ITEM SERVIÇO UNIDADE QTDE PREÇO PARCIAL T O T A L

PROPONENTE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

ANEXO A  ao Projeto Básico DAF.006/2019

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO 

13.23
Fornecimento e instalação de acabamento para registro de 

mictório Targa cromado da Deca  (wc masc 1/3)
unid. 4,00 R$ 132,34 R$ 529,35

13.24

Fornecimento e instalação de acabamento de registro de 

pressão para chuveiro Targa cromado da Deca (wc masc 1, wc 

fem 1 e vestiários funcionários masc e fem)

unid. 4,00 R$ 91,49 R$ 365,97

13.25
Fornecimento e instalação de tampa de ralo de alumínio

Moldenox (wcs, vestiários e refeitório)
unid. 13,00 R$ 43,30 R$ 562,84

13.26

Fornecimento e instalação de cabide metálico para

roupas/bolsas, Angra Moldenox (wc fem 1/2/3, wc masc

1/2/3, wc PCR e vestiários funcionários masc e fem - posições

a serem definidas durante a obra juntamente com arquiteto

projetista)

unid. 37,00 R$ 21,24 R$ 785,86

13.27

Fornecimento e instalação de prateleira para box de chuveiro,

Flex 2030 cromado Deca (wc fem 1, wc masc 1 e vestiários

funcionários masc e fem)

unid. 4,00 R$ 233,63 R$ 934,53

13.28

Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico multidirecional

e multitemperaturas branco Lorenzetti, 220V, compatível com

dispositivo de proteção DR

unid. 4,00 R$ 129,89 R$ 519,55

13.29
Reinstalação de louças e metais existentes após a finalização

dos serviços
vb 1,00 R$ 784,22 R$ 784,22

14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 4.577,09

14.1
Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para 

bacia sanitária com caixa acoplada (wc fem 1/2 e PCR)
unid. 4,00 R$ 161,75 R$ 646,98

14.2

Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para 

chuveiro (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc 

e fem)

unid. 4,00 R$ 161,75 R$ 646,98

14.3
Fornecimento e instalação de ralo seco para chuveiro (wc 

masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc e fem)
unid. 4,00 R$ 50,65 R$ 202,59

14.4
Fornecimento e instalação de ralo sifonado (wc fem 2, wc PCR 

e refeitório)
unid. 3,00 R$ 66,17 R$ 198,51

14.5
Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para 

lavatórios (wc fem 2, masc 2, PCR e cuba do refeitório
unid. 7,00 R$ 161,75 R$ 1.132,22

14.6
Fornecimento e instalação de ponto de água para ducha 

higiênica (wc fem 1/2 e PCR)
unid. 4,00 R$ 83,32 R$ 333,30

14.7

Fornecimento e instalação de ponto para registro de gaveta 

(wc fem 2, wc PCR, vestiários funcionários masc e fem, coffee 

breaks 01 e 02 e refeitório (2 unidades no refeitório))

unid. 8,00 R$ 83,32 R$ 666,59

14.8

Fornecimento e instalação de registro de pressão para 

chuveiro (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc 

e fem)

unid. 4,00 R$ 83,32 R$ 333,30

14.9
Fornecimento e instalação de pontos de água para máquinas 

de café e purificadores (coffee breaks 01 e 02 e refeitório) 
unid. 5,00 R$ 83,32 R$ 416,62

15 ILUMINAÇÃO      R$ 109.525,05

15.1

Arandela tipo tartaruga, corpo e grade de proteção em 

alumínio na cor branca, vidro teperado,com uma lâmpada LED 

de 8W, base E27, FP mínimo de 0,9 e fluxo luminoso mínimo 

de 100 Lm/W

pç 13,00 R$ 153,58 R$ 1.996,50

Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação



ITEM SERVIÇO UNIDADE QTDE PREÇO PARCIAL T O T A L

PROPONENTE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

ANEXO A  ao Projeto Básico DAF.006/2019

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO 

15.2

Luminária quadrada de embutir em forro modular de 

62,5x62,5 refletores e aletas em alumínio de alto brilho, 

pintura eletrostática branca, com quatro tubo LED de 10W T8, 

temp. 4000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo 

de 0,7, garantia de 2 anos

pç 330,00 R$ 261,41 R$ 86.264,64

15.3

Luminária pendente PD69-P0700830BC, acabamento branco, 

cabo preto, tubo altura 35 x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W 

LED, 3000K, LUMICENTER. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. 

FP mínimo 0,7, LUMICENTER 

pç 3,00 R$ 92,31 R$ 276,93

15.4

Luminária pendente PD69-P0700830PT, acabamento preto, 

tubo altura 35 x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, 

LUMICENTER. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. FP mínimo 

0,7, LUMICENTER

pç 5,00 R$ 92,31 R$ 461,55

15.5
Lâmpada tubo LED de T8 18W, temp. 3000ºK, rendimento 

mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7,garantia de 2 anos
pç 22,00 R$ 39,21 R$ 862,65

15.6
Luminária de emergência 220V, com pelo menos uma hora de 

autonomia com pelo menos 30 LEDs e garantia de um ano
pç 41,00 R$ 37,58 R$ 1.540,67

15.7 Trilho eletrificado, em alumínio na cor preta de 1m e conexões pç 4,00 R$ 120,08 R$ 480,34

15.8

Luminária tipo spot Stella Tech redondos orientáveis, pintura 

eletrostática preta, par 20, LED, 3000ºK, rendimento mínimo 

de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos

pç 30,00 R$ 64,54 R$ 1.936,05

15.9
Trilho eletrificado, em alumínio na cor preta de 1,5m e 

conexões
pç 10,00 R$ 137,24 R$ 1.372,39

15.10

Luminária quadrada, embutida LISSE A60 - IN50571, 12x12cm, 

em alumínio, acabamento preto total, com uma lâmpada de 

LED de 8W, E27, 3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e 

FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, Newline

pç 17,00 R$ 39,21 R$ 666,59

15.11

Luminária retangular de embutir 127, 5x15,4cm em alumínio 

extrudado, acabamento preto com dois tubo LED T8  de 18W,  

120cm, temp. 3000ºK, rendimento mínimo de 100lm/w, e FP 

mínimo de 0,7, SKU 1730-2, Dimlux, garantia de 2 anos

pç 2,00 R$ 294,90 R$ 589,80

15.12

Luminária quadrada, de embutir 22,5x22,5cm, em alumínio 

extrudado, acabamento branco, com duas lâmpadas de LED 

de 8W, E27 ,3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP 

mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, SKU 1712, Dimlux

pç 24,00 R$ 330,84 R$ 7.940,27

15.13

Luminária quadrada, de embutir 30x30cm, em alumínio 

extrudado, acabamento branco, com três lâmpadas de LED de 

8W, E27 ,3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP 

mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, SKU 1713, Dimlux 

pç 12,00 R$ 428,06 R$ 5.136,67

16 COMUNICAÇÕES, CFTV E CONTROLE DE ACESSO R$ 205.108,07

16.1
Cabo UTP cat 6,  23 AWG x 4 pares, certificação ANATEL e ETL 

. Fab. Furukawa
m 17300,00 R$ 5,15 R$ 89.033,93

Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação



ITEM SERVIÇO UNIDADE QTDE PREÇO PARCIAL T O T A L

PROPONENTE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

ANEXO A  ao Projeto Básico DAF.006/2019

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO 

16.2

Tomada fêmea RJ 45,material de contato em bronze fosforoso 

com 50min de ouro e 100min de niquel, cat. 6 para instalação 

no mobiliário, caixa de piso,parede, etc. fab. Furukawa

pç 415,00 R$ 42,48 R$ 17.628,70

16.3 Cabo HDMI/HDMI ful HD, blindado, com 2m pç 6,00 R$ 66,17 R$ 397,01

16.4 Cabo HDMI/HDMI ful HD, blindado, com 5m pç 5,00 R$ 94,76 R$ 473,80

16.5

Rack aberto de 45 UA, com quatro dutos laterais, dois frontais 

e dois traseiros com portas e dobradiças, nas dimensões 

minimas de L170xP300mm,fingers horizontais em ABS para 

condução dos cabos com saída a cada 1UA, aberturas nas 

paredes para amarração das fitas velcro, moldura superior 

para passagem dos cabos com dimensões mínimas de P600 x 

A93mm com curvatura para passagem dos cordões. Moedelo 

TOP solution G3 Fab. Knurr ou Furukawa

pç 1,00 R$ 1.931,15 R$ 1.931,15

16.6

Eletrocalha metálica lisa tipo U e conecções, galvanizada 

eletroliticamente  dim. 300x100mm, com tampa, tudo em 

chapa 18

pç3m 2,00 R$ 159,30 R$ 318,59

16.7
Organizador de cabos, fechado, horizontal, padrão 19", com1 

UA, alta densidade fab. Furukawa
pç 19,00 R$ 53,92 R$ 1.024,39

16.8
Patch panel, padrão 19", 48 portas RJ 45 cat6, descarregado, 

com guia de cabos traseiro, fab. Furukawa
pç 10,00 R$ 807,91 R$ 8.079,14

16.9
Tomada fêmea RJ 45 cat. 6, para instalação em patch panel 

descarrgado fab. Furukawa
pç 480,00 R$ 41,66 R$ 19.997,71

16.10
Line cord de 1,5m, RJ 45/RJ45, CAT 6 , flexível, certificado de 

fábrica, na cor vermelha, fab. Furukawa
pç 300,00 R$ 55,55 R$ 16.664,76

16.11
Line cord de 2m, RJ 45/RJ45, cat 6 flexível, certificado de 

fábrica, na cor vermelha, fab. Furukawa
pç 300,00 R$ 58,82 R$ 17.645,04

16.12
Line cord de 2m, RJ 45/RJ45, cat 6 flexível,  certificado de 

fábrica, na cor azul, fab. Furukawa
pç 80,00 R$ 58,82 R$ 4.705,34

16.13
Cordão óptico multimodo 50/125  com 10 metros conectores 

LC/LC,  certificado de fábrica,  fab. Furukawa
pç 12,00 R$ 253,24 R$ 3.038,87

16.14 Eletroduto tipo seal tubo de 11/4" com conexões m 4,00 R$ 55,55 R$ 222,20

16.15
Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 11/4"com 

conexões
pç3m 4,00 R$ 58,82 R$ 235,27

16.16 Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 1" com conexões pç3m 6,00 R$ 42,48 R$ 254,87

16.17 Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 3/ 4" pç3m 50,00 R$ 35,94 R$ 1.797,18

16.18

Certificação (cat 6) dos cabos  UTP(ponto a ponto) do PP a 

tomada de uso, com apresentação de relatório, e em meio 

magnético, emitido pelo próprio equipamento

pto 610,00 R$ 15,52 R$ 9.467,87

16.19
Câmera de CFTV IP, VIP S4020 fab. Intelbrás ( acréscimo em 

sistema já existente)
pç 4,00 R$ 720,51 R$ 2.882,02

16.20
Controladora de acesso NEO SS410 fab. Automatiza ( 

acréscimo em sistema existente)
pç 1,00 R$ 2.303,66 R$ 2.303,66

16.21
Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e 

tampa de 3/4", fab. Wetzel ou Daisa
pç 10,00 R$ 25,32 R$ 253,24

16.22
Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e 

tampa de 1", fab. Wetzel ou Daisa
pç 3,00 R$ 39,21 R$ 117,63

16.23
Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e 

tampa de 11/4", fab. Wetzel ou Daisa
pç 2,00 R$ 45,75 R$ 91,49



ITEM SERVIÇO UNIDADE QTDE PREÇO PARCIAL T O T A L

PROPONENTE:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

ANEXO A  ao Projeto Básico DAF.006/2019

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO 

16.24
Duto de alumínio duplo, 53x15 mm , acabamento branco liso, 

fab. DUTOTEC
pç3m 4,00 R$ 247,52 R$ 990,08

16.25

Remanejamento de cabos UTP, considerando desclimpagem e 

reclimpagem, e reinstalação nas condições de projeto. A 

certificação desses cabos estão no item específico

vb 1,00 R$ 996,62 R$ 996,62

16.26

Fornecimento e instalação de placa 4x2 com duas posições , 

para fixação em caixa embutida em alvenaria, divisória ou 

forro, fab. Furukawa

pç 7,00 R$ 55,55 R$ 388,84

16.27 Material de identificação vb 1,00 R$ 801,38 R$ 801,38

16.28

Material de fixação dos eletrodutos, eletrocalhas, etc, 

vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, abraçadeira tipo D, 

etc., parafusos, porcas, arruelas, conexões para eletrodutos, 

box reto e curvo, prensa cabo, fita velcro,porca gaiola, etc

vb 1,00 R$ 3.367,26 R$ 3.367,26

17 ELÉTRICA DEDICADA R$ 68.020,81

17.1
Quadro de distribuição QDE-NB, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 1.274,36 R$ 1.274,36

17.2
Quadro de distribuição QDE-2, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 1.045,63 R$ 1.045,63

17.3
Quadro de distribuição QDE-4, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 978,65 R$ 978,65

17.4
Quadro de distribuição QDE-7, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 1.017,86 R$ 1.017,86

17.5
Quadro de distribuição QDE-8, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 990,08 R$ 990,08

17.6

Eletrocalha metálica lisa, tipo C, com tampa de pressão,  

100x50mm, em chapa 20 galvanizada, pintada de branco de 

fábrica com conexões

pç3m 2,00 R$ 752,36 R$ 1.504,73

17.7
Eletrocalha metálica perfurada, tipo U,  100x50mm, em chapa 

20 galvanizada com conexões.
pç3m 3,00 R$ 557,13 R$ 1.671,38

17.8
Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 10 A, na cor vermelha, para 

fixação nos móveis, fab. Pial ou steck
pç 302,00 R$ 22,87 R$ 6.907,71

17.9

Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, na cor vermelha, com 

placa 4x2 e suporte, para instalação em parede linha Pial plus, 

fab. Pial

pç 10,00 R$ 31,86 R$ 318,59

17.10
Régua de tomadas padrão 19", com seis tomadas padrão 

brasileiro de 10A cada com plug macho de 10A, fab. Garra 
pç 151,00 R$ 156,03 R$ 23.560,21

17.11

Cabo isolado 1kv, tipo PP 3x2,5 mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio

m 2300,00 R$ 8,09 R$ 18.600,81

17.12

Transformador, trifásico, sêco, triângulo estrela,entrada 

380/220v e saída 220/127v , de 30 kva, em caixa metálica, 

sem exposição de partes vivas, para atender o QDE-NB

pç 1,00 R$ 3.970,13 R$ 3.970,13

17.13

Transformador, trifásico, sêco, triângulo estrela,entrada 

380/220v e saída 220/127v , de 15 kva, em caixa metálica, 

sem exposição de partes vivas, para atender o QDE-7

pç 1,00 R$ 2.774,19 R$ 2.774,19

Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
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17.14 Material de identificação vb 1,00 R$ 261,41 R$ 261,41

17.15
Terminais isolados tipo garfo, agulha, olhal, todos de 

compressão
Vb 1,00 R$ 723,77 R$ 723,77

17.16

Material de fixação das eletrocalha,  vergalhão rosqueado de 

1/4", finca pino,  etc., parafuos, porcas, arruelas, fita velcro, 

furaçõesem piso elevado, etc

Vb 1,00 R$ 2.421,29 R$ 2.421,29

18 ELÉTRICA NORMAL R$ 155.774,66

18.1 Quadro de distribuição QDE-1, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 2.295,49 R$ 2.295,49

18.2 Quadro de distribuição QDE-3, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 3.365,63 R$ 3.365,63

18.3 Quadro de distribuição QDE-5, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 2.279,15 R$ 2.279,15

18.4 Quadro de distribuição QDE-6, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 2.272,62 R$ 2.272,62

18.5 Quadro de distribuição QDE-9, conforme projeto e 

especificação

pç 1,00 R$ 2.540,56 R$ 2.540,56

18.6 Quadro de distribuição QDE-10, conforme projeto e 

especificação
pç 1,00 R$ 2.525,85 R$ 2.525,85

18.7 Ventokit , 80 para teto 220v, branco pç 4,00 R$ 186,25 R$ 745,01

18.8 Sensor de presença para teto 360º de sobrepor fab. Exatron 

garantia mínima de um ano
pç 4,00 R$ 90,68 R$ 362,70

18.9 Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, com placa 4x2 e 

suporte, linha Pial plus, fab. Pial
pç 36,00 R$ 47,38 R$ 1.705,69

18.10 Conjunto com duas tomadas 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, 

com placa 4x2 e suporte, linha Pial plus, fab. Pial
pç3m 6,00 R$ 63,72 R$ 382,31

18.11 No break de 600VA, 300W, bi volt modelo Station fab. SMS pç3m 3,00 R$ 588,98 R$ 1.766,95

18.12 Eletroduto de aço zincado de 3/4", com conexões pç3m 65,00 R$ 62,08 R$ 4.035,49

18.13 Eletroduto de aço zincado de 1", com conexões m 9,00 R$ 71,89 R$ 646,98

18.14 Eletroduto de aço zincado de 11/4", com conexões pç 14,00 R$ 76,79 R$ 1.075,04

18.15 Seal tubo de 3/4" pç 40,00 R$ 18,79 R$ 751,55

18.16 Condulete de alumínio, tipo múltiplo, de 3/4",com tampa cega 

e adaptadores
pç3m 155,00 R$ 25,32 R$ 3.925,20

18.17 Condulete de alumínio, tipo múltiplo, de 1",com tampa cega e 

adaptadores
pç3m 8,00 R$ 33,49 R$ 267,94

18.18 Eletrocalha metálica perfurada tipo U galvanizada 100x50mm, 

em chapa 20, com conexões (curvas, derivações, emendas, 

suportes, etc)

pç3m 64,00 R$ 83,32 R$ 5.332,72

18.19 Eletrocalha metálica perfurada tipo C, com tampa de pressão, 

galvanizada 100x50mm, em chapa 20, com conexões (curvas, 

derivações, emendas, suportes, etc)

m 4,00 R$ 29,41 R$ 117,63

18.20 Perfilado metálico em chapa 18, galvanizada, 38x38mm. Serão 

reaproveitadas 60peças que serão retiradas
m 18,00 R$ 31,86 R$ 573,46

18.21 Cabo isolado 750V,90º, flexível, 2,5mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap

m 4200,00 R$ 3,10 R$ 13.037,72

18.22 Cabo isolado 750V, 90º, flexível, 6,0mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio

m 300,00 R$ 9,64 R$ 2.891,83

18.23 Cabo isolado 750V, 90º, flexível, 4,0mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio

m 200,00 R$ 7,60 R$ 1.519,43

Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
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18.24 Cabo isolado 750V, tipo PP 3x1,5 mm2 , fab. Induscabos, 

Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio
m 600,00 R$ 6,70 R$ 4.019,15

18.25 Cabo isolado 1kv, 90º, flexível, 16,0mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap

m 1070,00 R$ 29,41 R$ 31.466,99

18.26 Cabo isolado 1Kv, 90º,  flexível, 95,0mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio

pç 140,00 R$ 147,86 R$ 20.700,25

18.27 Cabo isolado 1kv, 90º, flexível, 10,0mm2, baixa emissão de 

fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex 

,fab. Induscabos, rysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio

pç 100,00 R$ 26,14 R$ 2.614,08

18.28 Interruptor simples 01 seção com placa , linha Pial Plus, fab. 

Pial
pç 38,00 R$ 34,31 R$ 1.303,77

18.29 Interruptor simples 01 seção com placa , linha  aquatic, fab. 

Pial
pç 1,00 R$ 82,51 R$ 82,51

18.30 Conjunto de dois interruptores com placa , linha Pial Plus, fab. 

Pial
pç 2,00 R$ 48,20 R$ 96,39

18.31 Conjunto de três interruptores com placa  4x4, linha Pial Plus, 

fab. Pial. Colocar módulo cego no restante
pç 3,00 R$ 59,63 R$ 178,90

18.32 Conjunto de quatro interruptores com placa  4x4, linha Pial 

Plus, fab. Pial. Colocar módulo cego no restante

pç 2,00 R$ 50,65 R$ 101,30

18.33 Interruptor simples 01 seção com placa para condulete, fab. 

Pial
pç 8,00 R$ 25,32 R$ 202,59

18.34 Campainha tipo cigarra 220v pç 1,00 R$ 50,65 R$ 50,65

18.35
Caixa metálica, em chapa 20, galvanizada,  para tomada para 

instalação para perfilado metálico 38x38mm
pç 208,00 R$ 21,24 R$ 4.417,80

18.36 Tomada padrão brasileiro 2P+T, 10A para instalação em caixa 

metálica instalada em perfilado metálico, fab. Pial
pç 208,00 R$ 34,31 R$ 7.136,44

18.37 Plug padrão brasileiro 2P+T, 10A para conexão em tomada 

instalada em perfilado metálico,  e extensão para luminária 

fab.Pial

pç 208,00 R$ 14,70 R$ 3.058,47

18.38 Prolongador fêmea 3P 10A, para instalação em extensão para 

luminária,  fab. Pial
Vb 172,00 R$ 32,68 R$ 5.620,27

18.39 Prolongador macho 3P 10A, para instalação em extensão para 

luminária,  fab. Pial
Vb 172,00 R$ 32,68 R$ 5.620,27

18.40 Terminais isolados tipo garfo, agulha, olhal, todos tipo 

compressão, material de identificação, fita isolante, luvas 

decompressão, miudezas em geral, etc

vb 1,00 R$ 4.182,53 R$ 4.182,53

18.41 Material de fixação dos eletrodutos, eletrocalhas e caixas, 

vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, abraçadeira tipo D, 

etc., parafuos, porcas, arruelas, etc

vb 1,00 R$ 3.375,43 R$ 3.375,43

18.42 Reinstalação dos perfilados, tranformadores e leitos que serão 

reaproveitados
vb 1,00 R$ 6.801,51 R$ 6.801,51

18.43
Reciclagem de 134 lâmpadas que serão retiradas e entregues 

para empresa especializada. É obrigatória apresentação de 

certificado constando a quantidade entregue

vb 1,00 R$ 328,39 R$ 328,39

R$ 2.047.212,67TOTAL SEM BDI

OBSERVAÇÕES:                                                                                                               

1 - A PROPONENTE DEVERÁ ACRESCENTAR TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, 

QUANTIDADES E DESPESAS QUE CONSIDERAR OMITIDAS OU 

INSUFICIENTES EM UMA PLANILHA COMPLEMENTAR DE TAL FORMA 

QUE A PLANILHA APRESENTADA REPRESENTE EXECUÇÃO INTEGRAL DO 

PROJETO.                                                                                                              2 

- AS DISTORÇÕES DE LEVANTAMENTO INFERIORES A  ±  10%, ENTRE AS 

QUANTIDADES APRESENTADAS PELA  PPSA E AS LEVANTADAS PELA 

PROPONENTE, DEVEM SER CONSIDERADAS COMO DIFERENÇA DE 

CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO, NÃO DEVENDO PROVOCAR ALTERAÇÕES 

NAS QUANTIDADES APRESENTADAS.                                                                                      

3- CONFORME ITEM 3.4 DO PROJETO BÁSICO, SERÃO ACEITOS 

MATERIAIS DE MARCAS SIMILARES, IGUAIS OU SUPERIORES ÀQUELAS 

DETALHADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

/ PLANILHA DE PREÇOS, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO DA 

PPSA.
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R$ 452.843,44

R$ 177.083,90

R$ 2.677.140,01

Rio de Janeiro , 26 de junho de 2019

BDI

IMPOSTOS

TOTAL

OBSERVAÇÕES:                                                                                                               

1 - A PROPONENTE DEVERÁ ACRESCENTAR TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, 

QUANTIDADES E DESPESAS QUE CONSIDERAR OMITIDAS OU 

INSUFICIENTES EM UMA PLANILHA COMPLEMENTAR DE TAL FORMA 

QUE A PLANILHA APRESENTADA REPRESENTE EXECUÇÃO INTEGRAL DO 

PROJETO.                                                                                                              2 

- AS DISTORÇÕES DE LEVANTAMENTO INFERIORES A  ±  10%, ENTRE AS 

QUANTIDADES APRESENTADAS PELA  PPSA E AS LEVANTADAS PELA 

PROPONENTE, DEVEM SER CONSIDERADAS COMO DIFERENÇA DE 

CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO, NÃO DEVENDO PROVOCAR ALTERAÇÕES 

NAS QUANTIDADES APRESENTADAS.                                                                                      

3- CONFORME ITEM 3.4 DO PROJETO BÁSICO, SERÃO ACEITOS 

MATERIAIS DE MARCAS SIMILARES, IGUAIS OU SUPERIORES ÀQUELAS 

DETALHADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

/ PLANILHA DE PREÇOS, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO DA 

PPSA.

Sintra Construções  Empreendimentos Imobiliários e Tecnologia 
Taisa Zappone Brasil da Costa Pires

11709505-9 Detran/RJ
Sócia Gerente


