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CONTRATO OCS N2 084/2021
CONTRATO SAP N2 4400004622

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
o) BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL — BNDES E CONSORCIO NOVA
ELETROBRAS, NA FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
BNDES, empresa publica federal, com sede em Brasilia - DF e servigos no Rio de
Janeiro — RJ, na Av. Republica do Chile, n° 100, CEP n°® 20.031-917, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante
denominado simplesmente BNDES, neste ato representado na forma do seu Estatuto
Social; e CONSORCIO NOVA ELETROBRAS, com sede na Rua Major Quedinho, n®
90, 3? andar, Sao Paulo/SP, CEP 01.050-030, formado por BDO RCS Auditores
Independentes S.S. — lider, com sede em Sao Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob o n® 54.276.936/0001-79, Banco Genial S.A., com sede no
Rio de Janeiro/RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n?
45.246.410/0001-55, LEFOSSE Advogados, com sede em Sao Paulo/SP, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n® 57.756.694/0001-09, e Thymos
Energia Engenharia e Consultoria Ltda, com sede em Sao Paulo/SP, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n® 17.079.154/0001-13 , doravante
denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado na forma de seus
atos constitutivos, em conformidade com a Solicitacdo de Proposta (RFP) n°
009 / 2021 - BNDES/AED , conforme previsdo orgcamentaria sob rubrica n°
1150800801, centro de custo n® BN50004000, com esteio no art. 28, § 3% da Lei n.?
13.3083, de 30.06.2016, e conforme regulado no d&mbito do BNDES pela Res. Dir. n.?
3685 — BNDES, de 15.10.2020, tém, entre si, justo e contratado o que se contém nas
Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto a prestagao dos servigos de Due Diligence e
Avaliagao Econbmico-Financeira necessarios a estruturagao e a implementagéo dos
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processos de desestatizacdo da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRAS
(“SERVICO B”), conforme especificagbes constantes do PROJETO BASICO e da
proposta apresentada pelo CONTRATADO, respectivamente, Anexos | e Il deste
CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

O presente CONTRATO tera duracao de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado quando necessario para a conclusdo da
execucgao do objeto pactuado.

Paragrafo Primeiro

O CONTRATADO néo podera se recusar a prorrogar a vigéncia do CONTRATO, caso
a necessidade dessa alteragdo contratual decorra de sua conduta, omissiva ou
comissiva, dolosa ou culposa, cabendo-lhe concluir o objeto contratual.

Paragrafo Segundo
A prorrogacao nao tera como efeito a purgacao de eventual mora do CONTRATADO
salvo se houver previsado explicita para tanto por parte do BNDES.

CLAUSULA TERCEIRA - LOCAL, PRAZO E CONDICOES DE EXECUGAO DO
OBJETO

A execugcdo do objeto contratado respeitard as especificagbes constantes do
PROJETO BASICO e da proposta apresentada pelo CONTRATADO,
respectivamente, Anexos | e Il deste CONTRATO.

CLAUSULA QUARTA — RECEBIMENTO DO OBJETO

O BNDES efetuara o recebimento do objeto, através do GESTOR DO CONTRATO,
que sera designado oportunamente pelo BNDES, sendo observada as condi¢des a
seguir.

Paragrafo Primeiro

Caberad ao GESTOR DO CONTRATO a emissdao de RECIBO e ACEITE para os
PRODUTOS, e TERMO DE RECEBIMENTO para as ETAPAS, como instrumentos
formais para confirmagdo da entrega dos SERVICOS ESPECIALIZADOS e
PRODUTOS definidos na TABELA DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE
ENTREGA integrante da proposta (Anexo Il deste CONTRATO), devendo o
CONTRATADO obedecer aos prazos ali definidos.
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Paragrafo Segundo

Entregue o PRODUTO pelo CONTRATADO, o GESTOR DO CONTRATO emitird o
respectivo RECIBO e dard inicio a verificagdo da sua conformidade com as
especificagdes técnicas previstas no PROJETO BASICO, no CONTRATO e em seus
Anexos. Os PRODUTOS a serem entregues devem estar, obrigatoriamente, em suas
versoes finais, ndo devendo ser entregues em suas versdes preliminares, rascunhos
ou similares.

Paragrafo Terceiro

Ap6s a emissdo do RECIBO, o GESTOR DO CONTRATO providenciara a verificacao
de conformidade dos PRODUTOS com os critérios de aceitagdo especificados no
PROJETO BASICO, podendo solicitar, sem custos adicionais, esclarecimentos e
ajustes que se fizerem necessarios. Verificada a necessidade de ajustes, correcoes
e/ou substituigcdes, o seguinte procedimento sera adotado:

1. o CONTRATADO sera convocado por escrito, por carta ou e-mail, a efetua-
los, as suas expensas, em prazo a ser definido pelo BNDES, ou, na
auséncia de acordo, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
convocagao;

2. realizados os ajustes e/ou as substituicées solicitadas pelo BNDES, sera
emitido novo RECIBO, sendo realizada, em seguida, nova avaliagdo de
conformidade pelo BNDES; e

3. ndo realizados os ajustes e/ou as substituicbes solicitadas até a data
estabelecida pelo BNDES ou em até 15 (quinze) dias corridos contados da
data da convocacao, o objeto sera rejeitado total ou parcialmente, ficando o
CONTRATADO sujeito a aplicacdo das penalidades previstas no
CONTRATO.

Paragrafo Quarto

Apés a verificagdo de conformidade dos PRODUTOS com os critérios de aceitacéo
especificados no PROJETO BASICO e demais anexos ao CONTRATO, o GESTOR
DO CONTRATO emitira o ACEITE do PRODUTO, observado que:

1. constitui condi¢do indispensavel para o pagamento do valor ajustado;

2. transfere ao BNDES o conteddo, manuseio e disposicdo dos PRODUTOS
como seus préprios, mediante a condicdo de que cada copia contenha os
avisos e isengdes de responsabilidade do CONTRATADO;

3. nédo exclui a responsabilidade do CONTRATADO por incorre¢cdes reveladas
posteriormente, nem pela garantia dos servigos realizados;
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4. ndo exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo CONTRATO; e

5. néo exclui a obrigagdo do CONTRATADO em efetuar atualizagbes e ajustes
posteriores dos PRODUTOS de modo a atender ao escopo do projeto, de
acordo com o PROJETO BASICO.

Paragrafo Quinto

Verificado o atendimento das especificagdes, condigcdes e obrigacbes previstas no
PROJETO BASICO, no CONTRATO e em seus anexos, 0 GESTOR DO CONTRATO
emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO para as ETAPAS em até 30
(trinta) dias corridos, a contar da solicitagdo do CONTRATADO.

Paragrafo Sexto

A mera entrega do PRODUTO nao constitui condicdo suficiente para a emissao do
RECIBO pelo GESTOR DO CONTRATO, sendo necessario para tanto a verificagao
de que o respectivo PRODUTO se encontra com todos os elementos previstos no
PROJETO BASICO contemplados com profundidade e qualidade técnicas condizentes
com a complexidade do projeto, ainda que sejam necessarios ajustes em seu teor.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

O BNDES pagara ao CONTRATADO, pela execugao do objeto contratado, o valor de
até R$ 5.977.777,77 (cinco milhdes, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e
setenta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme proposta apresentada
(Anexo Il deste CONTRATO).

Paragrafo Primeiro

No valor ajustado no caput desta Clausula estéo incluidos todos os custos diretos e
indiretos, insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuigbes fiscais e
parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessarias a execucao deste
CONTRATO.

Paragrafo Segundo
Na hipétese de o objeto ser, a critério do BNDES, parcialmente executado e recebido,
os valores previstos nesta Clausula serdo proporcionalmente reduzidos, observada a
MATRIZ DE RISCO (Anexo IV deste CONTRATO), sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro
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Caso o BNDES néo demande o total do objeto previsto neste CONTRATO, nao sera
devida indenizacdo ao CONTRATADO.

Paragrafo Quarto

O CONTRATADO devera arcar com os 6nus decorrentes de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso
0s quantitativos previstos inicialmente em sua proposta ndo sejam satisfatérios para o
atendimento ao objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O BNDES efetuara o pagamento referente ao objeto deste CONTRATO, em relagéao
aos produtos recebidos e servigos inerentes a Etapa concluida, por meio de crédito em
conta bancéaria, em até 10 (dez) dias Uteis a contar da data de apresentacdo do
documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancario com
cédigo de barras, recibo de pagamento a autbnomo), desde que tenha sido efetuado
ateste pelo GESTOR DO CONTRATO das obrigagbes contratuais assumidas pelo
CONTRATADO, observado o disposto no Anexo | (PROJETO BASICO) deste
Instrumento.

Paragrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal devera ser apresentado ao BNDES no més
de sua emissdo e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo — ou data anterior que
viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislacdo tributaria municipal
incidente assim exigir — possibilitando o cumprimento, pelo BNDES, das obrigacdes
fiscais principais e acessorias decorrentes deste CONTRATO. Havendo impedimento
legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal devera
ser apresentado até o primeiro dia Gtil do més seguinte, mediante prévia autorizagao
do BNDES.

Paragrafo Segundo

Nas hipdteses em que o recebimento definitivo ocorrer apds a entrega do documento
fiscal ou equivalente legal, o BNDES tera até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data em
gue o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Paragrafo Terceiro

Para toda efetivagdo de pagamento, o Contratado devera encaminhar o documento
fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrénica ou protocolar em
sistema eletrénico proprio do BNDES, considerando as orientacées do Contratante
vigentes na ocasido do pagamento. No caso de emissdao de documento fiscal
exclusivamente em meio fisico 0 mesmo devera ser encaminhado ao protocolo do
BNDES para devido registro de recebimento.
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Paragrafo Quarto

A sociedade lider do Consorcio podera apresentar um documento fiscal ou equivalente
legal para cada consorciado envolvido na execucao contratual, proporcionalmente a
respectiva parcela na execugao do objeto quando permitido pela legislagao tributaria e
desde que observadas as condic¢des previstas nesta Clausula.

Paragrafo Quinto
O BNDES néao efetuara pagamento diretamente em favor do(s) subcontratado(s).

Paragrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal devera respeitar a legislagédo tributaria e

conter, minimamente, as seguintes informagoes:

.  ndmero da Ordem de Compra/Servigo — OCS;

Il. numero SAP do Contrato;

lll. numero do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. numero da Folha de Registro de Servigos (FRS), a ser informado pelo GESTOR
DO CONTRATO;

V. descricao detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. periodo de referéncia da execugao do objeto;

VIl. nome e nimero do CNPJ do CONTRATADO, bem como o nimero de inscricao
na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIIl.nome, telefone e e-mail do responsavel pelo documento fiscal ou equivalente
legal;

IX. nome e numero do banco e da agéncia, bem como o niUmero da conta corrente do
CONTRATADO, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente
legal, com respectivos digitos verificadores;

X. tomador do servigo: Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social —
BNDES;

XI. CNPJ do tomador do servico: 33.657.248/0001-89;

XIl. local de execugdo do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente
legal para cada Municipio em que o servico seja prestado, se for o caso;

Xlil. cédigo do servigo, nos termos da lista anexa a Lei Complementar n® 116/2003, em
concordancia com as informagbes inseridas na Declaragdo de Informacbes para
Fornecimento - DIF; e

XIV.numero de inscricdo do contribuinte individual vélido junto ao INSS (NIT ou
PIS/PASEP).
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Paragrafo Sétimo

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo CONTRATADO devera estar em
conformidade com a legislagdo do Municipio onde o CONTRATADO esteja
estabelecido, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, especialmente no que tange a retencao de tributos federais, sob
pena de devolugao do documento e interrupcéo do prazo para pagamento.

Paragrafo Oitavo

Caso o CONTRATADO emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por
Municipio diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do BNDES tomador do
servico e destinatario da cobranca, devera providenciar o cadastro junto a Secretaria
Municipal de Fazenda ou 6rgao equivalente do Municipio do estabelecimento tomador,
salvo quando se aplicar uma das exceg¢des constantes dos incisos do artigo 3° da Lei
Complementar Federal n® 116/03. A inexisténcia desse cadastro ou o cadastro em
item diverso do faturado ndo constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um
6nus a ser suportado pelo CONTRATADO, uma vez que o BNDES esta obrigado a
reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos servigcos faturados, conforme
legislacao aplicavel.

Paragrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverdo ser anexados:

l. certiddes de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitacao;

Il. comprovante de que o CONTRATADO ¢é optante do Simples Nacional, se for o
caso;

lll. em caso de isengado/imunidade tributdria, documentos comprobatérios com a
indicagcao do dispositivo legal que ampara a isengao/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo GESTOR DO CONTRATO, necessarios ao
pagamento do objeto contratado.

Paragrafo Décimo

Caso sejam verificadas divergéncias, o BNDES devolvera o documento fiscal ou
equivalente legal ao CONTRATADO ou solicitara a emissao de carta de correcao,
quando cabivel, interrompendo-se o0 prazo de pagamento até que este providencie as
medidas saneadoras ou comprove a corre¢cao dos dados contestados pelo BNDES.

Paragrafo Décimo Primeiro

Os pagamentos a serem efetuados em favor do CONTRATADO estardo sujeitos, no
que couber, as retengbes de tributos, nos termos da legislagéo tributaria e com base
nas informacdes prestadas pelo CONTRATADO.
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Paragrafo Décimo Segundo

Além de outras hipoteses previstas em lei ou no CONTRATO, o BNDES podera
descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores
referentes a multas, indenizacées apuradas em processo administrativo, bem como
qualquer obrigagdo que decorra do descumprimento da legislacdo pelo
CONTRATADO.

Paragrafo Décimo Terceiro

Caso o BNDES nao efetue o pagamento na forma prevista nesta Clausula, em
decorréncia de fato nao atribuivel ao CONTRATADO, aos valores devidos serao
acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao més, pro rata tempore,
calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidacao.

Paragrafo Décimo Quarto

No caso de inadimplemento total ou parcial do presente CONTRATO, o BNDES
enviara carta ou e-mail ao CONTRATADO, solicitando, conforme o caso, a devolucao
total ou proporcional dos valores antecipados, que devera ocorrer no prazo de até 10
(dez) dias Uteis, contados da data da solicitacdo, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre os valores antecipados, por dia de atraso, até o limite de
30% (trinta por cento).

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE DE PREGCOS

O equilibrio financeiro do contrato reger-se-a pelas regras de Direito Civil, observadas
as disposi¢coes deste instrumento e seus anexos, notadamente a MATRIZ DE RISCOS
(Anexo IV deste CONTRATO), assegurado o reajuste de precos e a possibilidade de
revisao, nos termos desta clausula.

Paragrafo Primeiro

O reajuste de precos podera ser requerido pelo CONTRATADO a cada periodo de 12
(doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 06_/_05_/ 2021, data de apresentacao
da proposta (Anexo Il deste CONTRATO), e os seguintes, do fato gerador anterior,
adotando-se para tanto a aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA, medido pelo IBGE, sobre o preco referido na Clausula de Preco deste
Instrumento.

Paragrafo Segundo
A revisdo de pregos podera ser realizada por iniciativa do BNDES ou mediante
solicitacdo do CONTRATADO, quando ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém,
de consequéncias incalculaveis, retardador ou impeditivo da execugdo do
CONTRATO, ou ainda em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econémica extraordinéria e extracontratual, que onere ou desonere
as obrigagdes pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas
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hipéteses em que o risco seja alocado ao CONTRATADO nos termos da Clausula de
MATRIZ DE RISCOS, respeitando-se o seguinte:

I. o CONTRATADO devera formular ao BNDES requerimento para a revisdo do
CONTRATO, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

Il. a comprovagao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos
gue criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicao
de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboracao da
proposta ou do Ultimo reajuste e do momento do pedido de revisao; e

lll. com o requerimento, o CONTRATADO devera apresentar planilhas de custos
unitarios, comparativas entre a data da formulagéo da proposta ou do ultimo reajuste e
o momento do pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e
evidenciando o quanto o aumento de pregos ocorrido repercute no valor pactuado.

Paragrafo Terceiro

Independentemente de solicitagdo, 0 BNDES podera convocar o CONTRATADO para
negociar a redugao dos precos, mantendo 0 mesmo objeto contratado, na quantidade
e nas especificagbes indicadas na proposta, em virtude da reducdo dos precos de
mercado, ou de itens que compdem o custo, cabendo ao CONTRATADO apresentar
as informacdes solicitadas pelo BNDES.

Paragrafo Quarto

O CONTRATADO devera solicitar o reajuste e/ou a revisdo de pregcos até a
prorrogagdo ou o encerramento do CONTRATO, hipotese em que os efeitos
financeiros serdao concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-
se, ainda, que:

l. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisdo de precos ou a divulgacédo do indice
de reajuste ocorra com antecedéncia inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogacao ou
do encerramento do CONTRATO, o CONTRATADO tera o prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgagcao do indice, para solicitar o
reajuste e/ou a revisao de precos;

Il. caso a assinatura do aditivo de prorrogacao torne superveniente a ocorréncia do
fato gerador do reajuste, ou a divulgacdo do indice de reajuste ocorra apés a
prorrogagao ou o encerramento do CONTRATO, o CONTRATADO tera o prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgacdo do indice, para
solicitar o reajuste de pregos;

lll. o BNDES devera analisar o pedido de reajuste e/ou revisao de precos em até 60
(sessenta) dias, contados da solicitagdo e da entrega pelo CONTRATADO dos
comprovantes de variagdo dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do
BNDES, enquanto o CONTRATADO néo apresentar a documentacao solicitada para
a comprovagao da variacao de custos; e
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IV. caso o CONTRATADO néo solicite o reajuste e/ou revisdo de precos nos prazos
fixados acima, nao fara jus aos efeitos retroativos ou, caso o0 CONTRATO esteja
encerrado, operar-se-a a renuncia a eventual direito ao reajuste e/ou a revisao.

Paragrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisdo de precos nao for concluido até o vencimento
do CONTRATO, e este for prorrogado, sua continuidade apdés o reequilibrio
econdmico-financeiro ficar4d condicionada a manutengdo da proposta do
CONTRATADO como a condicao mais vantajosa para 0 BNDES, podendo este:

l. realizar negociacado de precos junto ao CONTRATADO, de forma a viabilizar a
continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados apds o reajuste e/ou a
revisao de precos estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

Il. rescindir o CONTRATO, mediante aviso prévio ao CONTRATADO, com
antecedéncia de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutifera a negociagao indicada no
inciso anterior.

Paragrafo Sexto

Na ocorréncia da hipbtese prevista no inciso |l do Paragrafo anterior, o
CONTRATADO fara jus a integralidade dos valores apurados no processo de reajuste
e/ou revisao de precgos até o término do CONTRATO, nao podendo, todavia, reclamar
qualquer indenizacdo em razao da rescisao do mesmo.

CLAUSULA OITAVA — MATRIZ DE RISCOS

O BNDES e o CONTRATADO, tendo como premissa a obtencao do melhor custo
contratual mediante a alocacéo do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e
absorvé-lo, identificam os riscos decorrentes da relagéo contratual e, sem prejuizo de
outras previsdes contratuais, estabelecem os respectivos responsaveis na MATRIZ
DE RISCOS constante em Anexo |V deste CONTRATO.

Paragrafo Primeiro
O reajuste de prego aludido na MATRIZ DE RISCOS deve respeitar o disposto na
Clausula de Equilibrio Econémico-Financeiro deste CONTRATO.

Paragrafo Segundo
O CONTRATADO deve suportar os eventos supervenientes alocados como de sua
responsabilidade na MATRIZ DE RISCOS.
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CLAUSULA NONA - GARANTIA CONTRATUAL

O CONTRATADO prestara, no prazo de até 10 (dez) dias Uuteis, contados da
convocagao, garantia contratual, sob pena de rescisdo e/ou aplicagédo de penalidade
nos termos deste CONTRATO, no valor de R$ _298.888,89 (duzentos e noventa e
oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente CONTRATO, que |lhe sera devolvida apds a
verificacdo do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caucdo em dinheiro: devera ser depositada em favor do BNDES, de acordo com as
orientagdes que serdo fornecidas quando da referida convocacgao;

Il. Sequro Garantia: a Apdlice de Seguro devera ser emitida por Instituicdo autorizada
pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP a operar no mercado
securitario, que nado se encontre sob regime de Direcdo Fiscal, Intervencgao,
Liquidacao Extrajudicial ou Fiscalizacdo Especial, e que nao esteja cumprindo
penalidade de suspensao imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apdlice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de
carater sancionatério aplicadas ao CONTRATADO;

a.2) vigéncia pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia
contratual, para apuragao de eventual inadimplemento do CONTRATADO
- ocorrido durante a vigéncia contratual -, e para a comunicagao da
expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os
prazos prescricionais pertinentes.

lll. Fianca Bancéria: a Carta de Fianca devera ser emitida por Instituicdo Financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que nao
se encontre em processo de liquidacao extrajudicial ou de intervencao do BACEN.

a) O Instrumento de Fianga deve prever expressamente:

a.1) renuncia expressa, pelo fiador, ao beneficio de ordem disposto no
artigo 827 do Cddigo Civil;

a.2) vigéncia pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigéncia
contratual, para apuragao de eventual inadimplemento do CONTRATADO
- ocorrido durante a vigéncia contratual -, e para a comunicacdo do
inadimplemento a Instituicdo Financeira, observados o0s prazos
prescricionais pertinentes.

Paragrafo Primeiro
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O prazo previsto para a apresentagdo da garantia podera ser prorrogado, por igual
periodo, quando solicitado pelo CONTRATADO durante o respectivo transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo BNDES.

Paragrafo Segundo

Em caso de alteragdo do valor contratual, prorrogacdo do prazo de vigéncia do
CONTRATO, utilizagdo total ou parcial da garantia pelo BNDES, ou em situacdes
outras que impliguem em perda ou insuficiéncia da garantia, 0o CONTRATADO devera
providenciar a complementacdo ou substituicdo da garantia prestada no prazo
determinado pelo BNDES ou pactuado, observadas as condi¢cdes originais para
aceitacao da garantia estipuladas nesta Clausula.

Paragrafo Terceiro

Nos demais casos de alteragdo do CONTRATO, sempre que o mesmo for garantido
por fianca bancaria ou seguro garantia, o CONTRATADO deve obter do garantidor
anuéncia em relacdo a manutencdo da garantia, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a
contar da alteragdo. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao
CONTRATADO obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogavel por igual periodo a
critério do BNDES.

Paragrafo Quarto
No caso de Consorcio, somente serd aceita uma Unica garantia.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO
Além de outras obrigagdes estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas
leis vigentes ou que entrarem em vigor, constituem obrigagdes do CONTRATADO:

. manter durante a vigéncia deste CONTRATO todas as condi¢cées de habilitacao
exigidas quando da contratagdo, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;

Il. comunicar a imposicao, a si ou a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete
o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos
pressupostos para o processo seletivo;

lll. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes decorrentes da execucao;

IV. reparar todos os danos e prejuizos causados ao BNDES ou a terceiros, nao
restando excluida ou reduzida esta responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou
pelo acompanhamento da execugéo por parte do GESTOR DO CONTRATO;
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V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o BNDES, a qualquer
momento, exigir do CONTRATADO a comprovacao de sua regularidade;

VL. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao BNDES,
sua exclusao obrigatéria do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da
Lei Complementar n® 123/2006, se o CONTRATADO, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/2006, ao longo da vigéncia deste CONTRATO; ou

b) enquadrar-se em alguma das situacdes previstas no artigo 17 da Lei
Complementar n® 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execugédo do objeto pelo GESTOR DO
CONTRATO;

VIII. obedecer as instrucdes e aos procedimentos, estabelecidos pelo BNDES, para a
adequada execugao do CONTRATO;

IX. designar 01 (um) preposto como responsével pelo CONTRATO firmado com o
BNDES, para participar de eventuais reunides sobre gestdo contratual e ser o
interlocutor do CONTRATADO, zelando pelo fiel cumprimento das obrigagbes
previstas neste Instrumento, sem prejuizo da obrigacdo da Equipe Técnica do
CONTRATADO em comparecer as reunides de acompanhamento do projeto, bem
como em quaisquer outras solicitadas pelo GESTOR DO CONTRATO;

X. apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a convocacdo, a Declaracdo de
Informagdes para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de
instauracado de procedimento punitivo para aplicagdo de penalidade, e de retengéao
tributaria, pelo BNDES, nos casos previstos em lei, da aliquota que entender
adequada;

a) as informacgdes inseridas na Declaragao de Informagdes para Fornecimento —
DIF ndo deverdo divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente
legal;

b) no caso de consércio, 0 CONTRATADO devera apresentar, ainda, uma DIF
para cada consorciado, devidamente preenchida(s) com os respectivos dados e
assinada(s) pelo(s) respectivo(s) representante(s) legal(is).

XI. Executar os servigcos em conformidade com a proposta aprovada, nos exatos
moldes estabelecidos no Anexo | (PROJETO BASICO) e em conformidade com o
respectivo planejamento e instrucées emitidas pelo BNDES;

Xll. Conduzir os trabalhos de acordo com as leis, regulamentos, posturas e normas
técnicas, em estrita observancia as legislacdes Federal, Estadual e Municipal e a
quaisquer ordens ou determinagdes do Poder Publico, incluindo 6rgaos de
regulamentacgao e fiscalizagdo profissionais, devendo ainda conduzir os trabalhos e o
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seu pessoal de modo a formar, junto ao publico, uma boa imagem do BNDES e do
proprio CONTRATADO;

Xlll. Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislacao pertinente;

XIV. Responsabilizar-se pela andlise e estudos dos documentos técnicos fornecidos
pelo BNDES para a execucao do objeto deste CONTRATO, ndo se admitindo, em
qualquer hipétese, a alegagao de desconhecimento sobre tais documentos. Caso o
CONTRATADO constate quaisquer discrepancias, omissées ou erros, inclusive
qualquer transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera
comunicar o fato, por escrito, ao BNDES para que tais defeitos sejam sanados;

XV. Obter as informagbes necessarias para a correta execugdo dos trabalhos,
inclusive eventuais consultas aos érgaos publicos, empresas privadas e profissionais
ou quaisquer outros tipos de prospeccao de projetos e dados necessarios a correta
execugao dos servicos previstos nas especificagoes;

XVI. Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execugdo do objeto deste
CONTRATO;

XVII. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao do
objeto deste CONTRATO, mobilizando ou desmobilizando a equipe para adequa-la ao
cronograma;

XVIIl. Comprovar, quando solicitado pelo BNDES, o vinculo juridico entre os
integrantes da equipe técnica e o CONTRATADO;

XIX. Manter, durante a vigéncia do presente Instrumento, a equipe de profissionais
indicados para o atendimento das exigéncias minimas, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicdo por profissionais que atendam ao perfil exigido,
desde que aprovada pelo BNDES;

XX. Arcar com todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagdo social,
trabalhista, previdenciéria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal que
se relacionem direta ou indiretamente com a prestagdo dos servicos objeto deste
CONTRATO, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de
tudo dando ciéncia ao BNDES;

XXI. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de possivel chamamento do
BNDES em juizo, como litisconsorte, em acao trabalhista ou de reparacao civil em
decorréncia da execugao dos servigos objeto deste CONTRATO, ficando o BNDES,
desde ja, autorizado a glosar, nas faturas, as importancias estimadas com o processo.
A inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos neste subitem n&o
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transfere ao BNDES a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto deste CONTRATO;

XXII. Substituir, as suas custas, os funcionarios que, a critério do BNDES,
apresentarem comportamento inadequado ou, em algum momento, desrespeitarem as
condigdes a eles inerentes;

XXIIl. Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que o BNDES venha
a sofrer devido a erros ou incorre¢des na execugcdo dos servicos prestados, nos
prazos previstos na legislacao vigente;

XXIV. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao dos servicos pelo
BNDES e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pelo BNDES;

XXV. Corrigir, sem 6énus para o BNDES, imperfei¢coes, erros, vicios ou incoeréncias
nos servicos prestados dentro do prazo adequado;

XXVI. Constatado dano a bens do BNDES ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a
bens de terceiros, o0 CONTRATADO, de pronto, os reparara ou, se assim nao
proceder, o BNDES utilizara os créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem
de direito;

XXVII. Observar as regras do Sistema de Escrituracao Fiscal Digital das Obrigacoes
Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas (eSocial), principalmente no tocante ao envio
das informagdes exigidas, de acordo com as regulamentagdes vigentes;

XXVIIl. Promover todas as revisbes e ajustes necessarios nos PRODUTOS, com
vistas ao atendimento de demandas provenientes do BNDES, da Uniao, de érgaos de
fiscalizagdo, regulacao e controle interno e externo, até conclusdo do objeto deste
CONTRATO.

XXIX. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confiangca no ambito
de 6rgao ou entidade da administracao publica federal em que sejam desenvolvidos os
servicos relacionados ao objeto deste CONTRATO, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203/2010.

Paragrafo Primeiro

Os autores dos projetos e/ou estudos, na condicdo de contratados ou
subcontratados, bem como seus controladores, controlados ou coligados, nao
poderao participar, direta ou indiretamente, de futura licitacdo de parceria ou da
composicao de sociedade de propédsito especifico criada para a respectiva
execucgao.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDUTA ETICA DO CONTRATADO E DO
BNDES

O CONTRATADO e o0 BNDES comprometem-se a manter a integridade nas relagdes
publico-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os principios da moralidade
administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e,
em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Paragrafo Primeiro
Em atendimento ao disposto no caput desta Clausula, o CONTRATADO obriga-se,
inclusive, a:

l. ndo oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem indevida, seja pecuniaria ou de outra natureza, consistente em
fraude, ato de corrupcdo ou qualquer outra violacdo de dever legal, relacionada com
este CONTRATO, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir
administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou
subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazé-lo;

Il. impedir o favorecimento ou a participagdo de empregado ou dirigente do Sistema
BNDES (BNDES e suas subsidiarias) na execugcdo do objeto do presente
CONTRATO;

lll. providenciar para que ndo sejam alocados, na execugao dos servicos, familiares de
dirigente ou empregado do Sistema BNDES, considerando-se familiar o cénjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Cédigo de Etica do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratagéo, o
Regulamento de Contratagbes relativas a Estruturacdo de Projetos e de Medidas de
Desestatizacdo, a Politica de Conduta e de Integridade das Licitagbes e Contratos
Administrativos do Sistema BNDES e a Politica Corporativa Anticorrupgao do Sistema
BNDES, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os
profissionais envolvidos na execucdo do objeto pautem seu comportamento e sua
atuacgao pelos principios neles constantes; e

V. adotar, na execucgao dos servigos, boas praticas de sustentabilidade ambiental, de
otimizacao de recursos, de reducao de desperdicios e de redugao da poluigao.

Paragrafo Segundo

O BNDES recomenda, ao CONTRATADO, considerar em suas praticas de gestao a
implantagao de programa de integridade estruturado, voltado a prevencao, detecgéo e
remediacao da ocorréncia de fraudes e atos de corrupgao.

Paragrafo Terceiro
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Verificada uma das situagées mencionadas nos incisos Il e Ill do Paragrafo Primeiro
desta Clausula, compete ao CONTRATADO afastar imediatamente da execugao do
CONTRATO o0s agentes que impliguem a ocorréncia dos impedimentos e
favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao BNDES, sem prejuizo de
apuracao de sua responsabilidade, caso tenha agido de ma-fé.

Paragrafo Quarto

O CONTRATADO declara ter conhecimento do Cédigo de Etica do Sistema BNDES
vigente ao tempo da contratagdo, o Regulamento de Contratacdes relativas a
Estruturacédo de Projetos e de Medidas de Desestatizacao, a Politica de Conduta
e de Integridade das Licitacdes e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e a
Politica Corporativa Anticorrupgao do Sistema BNDES, que poderdo ser consultados
por intermédio da pagina na internet (www.bndes.gov.br) ou requisitados ao GESTOR
DO CONTRATO.

Paragrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do BNDES ou da
legislagéo vigente podem ser denunciados a Ouvidoria por qualquer cidadao através
dos seguintes canais: pagina na internet (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa
Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro — RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SIGILO DAS INFORMACOES
Cabe ao CONTRATADO cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a
aceitacdo e adesao as mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a
sua equipe na prestacao do objeto deste CONTRATO, as quais perdurarao, inclusive,
apds a cessagao do vinculo contratual e da prestagéo dos servigos:

l. cumprir as diretrizes e normas da Politica Corporativa de Seguranca da Informacéao
do BNDES, necessaérias para assegurar a integridade e o sigilo das informagdes;

Il. ndo acessar informagbes sigilosas do BNDES, salvo quando previamente
autorizado por escrito;

lll. sempre que tiver acesso as informag¢des mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informagdes, ndo podendo copia-las, reproduzi-las, reté-
las ou praticar qualquer outra forma de uso que nao seja imprescindivel para a
adequada prestacao do objeto deste CONTRATO;

b) limitar o0 acesso as informacdes aos profissionais envolvidos na prestagao dos
servigcos objeto deste CONTRATO, os quais deverao estar cientes da natureza
sigilosa das informagdes e das obrigacdes e responsabilidades decorrentes do
uso dessas informacoes; e
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c¢) informar imediatamente ao BNDES qualquer violagdo das regras de sigilo ora
estabelecidas que tenha ocorrido por sua agcao ou omissdo, independentemente
da existéncia de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas
as orientacdes do BNDES para remediar a violagao;

IV. entregar ao BNDES, ao término da vigéncia deste CONTRATO, todo e qualquer
material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e
registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou
mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de nao utilizar
qualquer informacao sigilosa a que teve acesso no ambito deste CONTRATO; e

V. apresentar, antes do inicio da prestacao dos servigos, Termos de Confidencialidade
assinados pelo Representante Legal do CONTRATADO (modelo constante do Anexo
V), e pelos profissionais que acessarao informagdes sigilosas (modelo constante do
Anexo VI), devendo referida obrigacdo ser também cumprida por ocasido de
substituicdo desses profissionais.

Paragrafo Primeiro

Os contratados e subcontratados deverdo assegurar o sigilo e o tratamento
adequado de eventuais informacdes privilegiadas a que venham ter acesso em
virtude da execucao contratual, devendo informar formalmente ao BNDES
qualquer situagao potencial ou efetiva de descumprimento dessa obrigacdo ou
de configuracao de conflito de interesses.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DO BNDES
Além de outras obrigacdes estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis
vigentes, ou que entrarem em vigor, constituem obriga¢cdes do BNDES:

l. realizar os pagamentos devidos ao CONTRATADO, nas condiges estabelecidas
neste CONTRATO;

Il. designar, como GESTOR DO CONTRATO, Guilherme Garcia de Freitas, que
atualmente exerce a fungao de Gerente da AED/DEPRO1/GEPRO4, a quem cabera o
acompanhamento, a fiscalizagcao e a avaliacao da execugao dos servigos, bem como a
liquidag@o da despesa e o atestado de cumprimento das obrigagdes assumidas;

lll. designar substituto do GESTOR DO CONTRATO, Filipe Bordalo di Luccio, para
atuar em sua eventual auséncia;

IV. alterar, quando conveniente, 0 GESTOR DO CONTRATO e/ou o seu substituto,
por outro profissional, mediante comunicacao escrita ao CONTRATADO;

V. colocar a disposicdo do CONTRATADO todas as informag¢des necessérias a
perfeita execugao dos servigos objeto deste CONTRATO; e

VI. comunicar ao CONTRATADO, por escrito:
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a) quaisquer instrucbes ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao
CONTRATO;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuracdo de condutas
irregulares do CONTRATADO, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c¢) a aplicagao de eventual penalidade, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSUI:A DECIMA QUARTA - CESSAO DE CONTRATO OU DE CREDITO,
SUCESSAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO

E vedada a cessdo deste CONTRATO, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito
dele decorrente, bem como a emissao, por parte do CONTRATADO, de qualquer titulo
de crédito em razdo do mesmo.

Paragrafo Primeiro

E admitida a sucesséo contratual nas hipéteses em que o CONTRATADO realizar as
operagdes societarias de fusdo, cisdo ou incorporacdo, condicionada aos seguintes
requisitos:

l. aquiescéncia prévia do BNDES, que analisard eventuais riscos ou prejuizos
decorrentes de tal alteragao contratual; e

Il. manutencao de todas as condi¢des contratuais e requisitos de habilitagdo originais.

Paragrafo Segundo

Caso ocorra a sucessao contratual admitida no Paragrafo anterior, o sucessor
assumira integralmente a posigdo do sucedido, passando a ser responsavel pela
execucgao do presente CONTRATO, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos
créditos dele decorrentes.

Paragrafo Terceiro
E admitida a subcontratacdo da parcela do objeto deste CONTRATO, condicionada
aos seguintes requisitos:

. inexisténcia de vedagdo expressa nas disposicdes do PROJETO BASICO
(Anexo | deste CONTRATO);

Il aquiescéncia prévia do BNDES, que analisara eventuais riscos ou prejuizos
decorrentes de tal operacao; e

lil. atendimento de todas as condi¢des contratuais e requisitos para a
subcontratacdo previstos no PROJETO BASICO (Anexo | deste
CONTRATO), cabendo ao CONTRATADO apresentar, sempre que
solicitado pelo BNDES, os respectivos documentos comprobatérios.

Paragrafo Quarto
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A subcontratacao pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simulténea,
devendo, em todos os casos, ser relacionada a parcela do objeto autorizada pelo
BNDES.

Paragrafo Quinto

Caso o CONTRATADO opte por subcontratar o objeto deste CONTRATO,
permanecera como responsavel perante o BNDES pela adequada execucao do ajuste,
sujeitando-se, inclusive, as penalidades previstas neste CONTRATO, na hip6tese de
nao cumprir as obrigacdes ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade
subcontratada.

Paragrafo Sexto

Aceita, pelo BNDES, a subcontratacdo, o0 CONTRATADO devera apresentar os
Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante em Anexo VIi (Minuta de
Termo de Confidencialidade para Subcontratacdo) deste CONTRATO, assinados pelo
representante legal e pelos profissionais da sociedade subcontratada envolvidos na
execucao dos servicos subcontratados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PENALIDADES

Em caso de inexecucgédo total ou parcial do CONTRATO, inclusive de descumprimento
de exigéncia expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservancia de qualquer
obrigacdo legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o
CONTRATADO ficara sujeito as seguintes penalidades:

l. adverténcia;
Il. multa:

a) de até 10% (dez por cento), por dia de atraso na entrega dos produtos,
incidente sobre o valor da parcela do CONTRATO correspondente, limitado a
30% (trinta por cento) do valor global do CONTRATO;

b) de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do Contrato, em virtude
de qualquer descumprimento contratual ndo previsto nas alineas anteriores,
apurada de acordo com a gravidade da infragéao; e

lll. impedimento de participar dos processos seletivos por até 2 (dois) anos, conforme
Resolugao 3.685/2020 — BNDES.

Paragrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Clausula somente poderdo ser aplicadas ap6s o
contraditorio e a ampla defesa, facultada ao CONTRATADO a defesa prévia, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis.
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Paragrafo Segundo
Contra a decisao de aplicagdo de penalidade, o CONTRATADO podera interpor o
recurso cabivel.

Paragrafo Terceiro

A imposicdo de penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a extingdo do
CONTRATO pelo BNDES, nos termos da legislagdo aplicavel e da Clausula de
Extingdo do Contrato.

Paragrafo Quarto
A multa prevista nesta Clausula podera ser aplicada juntamente com as demais
penalidades.

Paragrafo Quinto

A multa aplicada ao CONTRATADO e os prejuizos causados ao BNDES serdo
deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada,
ressalvada a possibilidade de cobranga judicial da diferenga eventualmente nao
coberta pelos mencionados créditos.

Paragrafo Sexto

No caso de uso indevido de informagdes sigilosas, observar-se-ao, no que couber, 0s
termos da Lei n? 12.527/2011 e do Decreto n? 7.724/2012.

Paragrafo Sétimo

No caso de atos lesivos @ Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, observar-
se-80 os termos da Lei n® 12.846/2013.

Paragrafo Oitavo

A sangao prevista no inciso Il desta Clausula também podera ser aplicada as
sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos do processo seletivo;

lll. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com o BNDES em virtude de
atos ilicitos praticados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGCOES CONTRATUAIS
O presente CONTRATO podera ser alterado, por acordo entre as partes, observando-
se a legislacao aplicavel.
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Paragrafo Primeiro

Em atencao aos principios que regem as relagdes contratuais, nas hipoteses em que
for imprescindivel a alteracdo deste CONTRATO para viabilizar sua plena execugao,
nao caberd a recusa das partes a respectiva formalizacdo, salvo em caso de justo
motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Paragrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteragcao contratual indicada
no Paragrafo anterior, devera responder pelos danos eventualmente causados, sem
prejuizo das demais consequéncias previstas neste Instrumento e na legislacdo
vigente.

Paragrafo Terceiro

As alteracbes contratuais serdo formalizadas mediante instrumento aditivo,
ressalvadas as hipéteses de pequenos ajustes ou alteracdo de dados acessérios do
CONTRATO, que poderao ser celebrados por meio epistolar.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — EXTINCAO DO CONTRATO
O presente CONTRATO podera ser extinto de acordo com as hip6teses previstas na
legislagao, convencionando-se, ainda, que é cabivel a sua resolucao:

l. em razdo do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigagdes,
cabendo a parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoavel
para o cumprimento das obrigagdes, quando o mesmo nao for previamente fixado
neste Instrumento ou em seus anexos;

Il. em virtude da suspensdo da execugdo do CONTRATO, por ordem escrita do
BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas
suspensodes que totalizem o mesmo prazo;

lll. quando for decretada a faléncia do CONTRATADO;

IV. caso o CONTRATADO perca uma das condigbes de habilitacdo exigidas quando
da contratagao;

V. na hipétese de descumprimento do previsto na Clausula de Cessao de Contrato ou
de Crédito, Sucessao Contratual e Subcontratacao;

VII. caso o CONTRATADO seja declarado inidéneo pela Unido, por Estado ou pelo
Distrito Federal;

VIIl. em fungéo da suspensao do direito de 0 CONTRATADO contratar ou participar de
processos seletivos com o BNDES;

IX. na hipdtese de caracterizagéo de ato lesivo a Administragcao Publica, nos termos da
Lei n® 12.846/2013, cometido pelo CONTRATADO no processo de contratagao ou por
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ocasido da execucao contratual;

Xl. quando da ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovado, impeditivo da execu¢cao do CONTRATO.

Paragrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigacbes de pagamento pecuniario do presente
CONTRATO, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Paragrafo Segundo

Os casos de extingao contratual convencionados no caput desta Clausula deverao ser
precedidos de notificagdo escrita a outra parte do CONTRATO, e de oportunidade de
defesa, dispensada a necessidade de interpelagéo judicial.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSIGOES FINAIS
Este CONTRATO representa todo o acordo entre as partes com relagcao ao objeto nele
previsto.

Paragrafo Primeiro

Integram o presente CONTRATO;

Anexo | — Projeto Basico;

Anexo |l — Proposta Contratada;

Anexo lll — Tabela de Produtos, Pregos e Prazos de Entrega

Anexo IV — Matriz de Risco;

Anexo V —Termo de Confidencialidade para Representante Legal;

Anexo VI — Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais; e
Anexo VII — Minuta de Termo de Confidencialidade para Subcontratacao.

Paragrafo Segundo

A omissao ou tolerancia quanto a exigéncia do estrito cumprimento das obrigagbes
contratuais ou ao exercicio de prerrogativa decorrente deste CONTRATO néao
constituird rendncia ou novagao nem impedira as partes de exercerem os seus direitos
a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

E competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litigios
decorrentes deste CONTRATO, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Nos termos da legislacao vigente, as Partes expressamente reconhecem como valida
e suficiente a comprovacao de anuéncia e vinculagao aos termos deste CONTRATO
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por formato eletrénico, incluindo a adocédo de assinaturas eletrénicas pelas Partes e
pelas 02 (duas) testemunhas abaixo indicadas.

Considera-se, para todos os efeitos legais, como data da formalizacao juridica deste
CONTRATO, a data indicada abaixo.

Assinado de forma Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

LIDIANE digital por LIDIANE i igi

DELESDERRIER DligliEaSgEF:RIER GUILHERME DE Q;ilgiﬂfHdEeRﬁrEnl])aEdlgItal
GONCALVES:0711743  LEMOS MEDINA | EMOS MEDINA

GONCALVES:0 6735 COELI:08220044 COEL:08220044705

7117436735  Dados:2021.06.01 Dados: 2021.06.01
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PROJETO BASICO — ANEXO | do CONTRATO OCS Ne¢ 084/2021

1 OBJETO

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

O presente instrumento tem por objeto a contratacdo dos servicos de Avaliagdo
Econémico-Financeira, Due Diligence Juridica, Due Diligence Contabil-Patrimonial e
Relatério de Premissas (“SERVICO B”), necessarios a estruturacao e implementacao
do PROJETO de DESESTATIZACAO da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. —
ELETROBRAS (“ELETROBRAS”), conforme especificagbes deste PROJETO
BASICO:

A estruturacdo do PROJETO serd composta pelos seguintes servicos, a serem
integrados em momento oportuno pelo BNDES:

a) “SERVICO A” (Avaliacdo Econémico-Financeira independente), a ser contratado
em processo seletivo distinto, objeto de outra RFP.

b) “SERVICO B” (Avaliagdo Econbmico-Financeira independente, Due Diligence
Juridica, Due Diligence Contabil-Patrimonial e Relatério de Premissas), objeto do
presente processo seletivo; e

c) “SERVICO C” (Relatério de detalhamento de modelagem, Relatério Final do
Processo de Desestatizacdo, Relatério de Fairness Opinion, Assessoria de
Estruturacdo Financeira, Assessoria Juridica e Assessoria de Comunicagao e
Gestao de Stakeholders), a ser contratado em processo seletivo distinto, objeto
de outra RFP.

Cada um dos servigos acima sera objeto de uma contratacao prépria, reservando-se
ao BNDES o direito de alterar a sistematica proposta e os escopos dos servigos,
agrupando-os ou redistribuindo-os, antes da publicacdo dos respectivos instrumentos
convocatorios.

O escopo dos servigos acima citados foi separado em duas fases, nos termos das
TABELAS DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE ENTREGA do SERVICO A,
do SERVICO B e do SERVICO C, além dos SERVICOS CONTINUOS, que deverao
ser prestados pela CONTRATADA C ao longo da FASE 1 e da FASE 2, conforme
figura a seguir.
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RELATORIO DE FAIRNESS OPINION

SERVICOS CONTINUOS

FASE1
FASE 2
ESTUDOS DE DUE DILIGENCE & %
AVALIACOES E MODELAGEM IMELEMENTAGAC
ETAPA 1 ETAPA2 ETAPA 3
. ' AVALIACAO ECONOMICO-
; FINANCEIRA |
DUE DILIGENCE JURIDICA
DUE DILIGENCE CONTABIL-
) PATRIMONIAL
(@) .
el RELATORIO DE PREMISSAS
o
= AVALIAGAO ECONOMICO-
(&] FINANCEIRA
“{wl
(73} RELATORIO DE DETALHAMENTO RELATORIO FINAL DO PROCESSO DE
o DA MODELAGEM DESESTATIZAGAO DA ELETROBRAS
o
m.
w
o

SERVICO C

ASSESSORIA DE ESTRUTURAGAO FINANCEIRA

ASSESSORIA DE COMUNICACAO E GESTAO DE STAKEHOLDERS

ASSESSORIA JURIDICA

1.2.3 Na FASE 1 - ESTUDOS DE DUE DILIGENCE & AVALIAGCOES E MODELAGEM
(doravante denominada “FASE 1”) serdo executados os servigos especificados para
a FASE 1 do SERVICOS A, Be C.

1.2.4 Na FASE 2 — IMPLEMENTACAO (doravante denominada “FASE 2”), em funcao da
Modelagem final aprovada pelas instancias decisorias do processo, e do
detalhamento realizado na FASE 1, serdo executados os servigos especificados para
a FASE 2 dos SERVICOS A, B e C.

1.2.4.1 A FASE 2 somente tera inicio ap6s decisdo das INSTANCIAS DECISORIAS DO
PROJETO e autorizacao formal do BNDES.

1.2.5 Os SERVICOS CONTINUOS correspondem aos servicos especializados, a serem

prestados por meio da disponibilidade dos profissionais da CONTRATADA C, ao

longo da FASE 1 e da FASE 2, e mediante solicitagdo do BNDES, com vistas a
execucao do PROJETO.
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1.3 O CONCORRENTE vencedor do SERVICO B sera responsavel pela execucado das
atividades previstas para esse SERVICO, nos termos do ANEXO 2 da RFP (Tabela
de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B).

14 As FASES 1 e 2 sdo independentes, e o BNDES podera, a qualquer momento,
determinar a interrupgdo dos servicos, inclusive em virtude de eventual ndo conversao
em Lei da Medida Proviséria n® 1.031/2021, sem qualquer direito de indenizacdo a
CONTRATADA B, ressalvados os pagamentos devidos em decorréncia dos
PRODUTOS recebidos e aceitos pelo BNDES.

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Inclui-se na hipétese do subitem 1.4 acima, a interrupcdo do PROJETO por decisao
dos 6rgaos competentes ou nas demais hipéteses previstas pela legislacdo em vigor,
devendo ser a CONTRATADA comunicada acerca da interrup¢ao da prestacao dos
Servigos.

Os PRODUTOS recebidos e aceitos anteriormente a comunicagdo de interrupcao
dos servicos serdo pagos nos termos dos itens 18 e 19 deste Projeto Basico.
Eventual conversdo da MP n? 1.031/2021 com alteracbes nas premissas ou
condicdes da desestatizagcdo ndo ensejara o direito ao reequilibrio econdémico-
financeiro em favor da CONTRATADA, salvo se referidas alteragdes ensejarem a
necessidade de elaboracdo de produtos nao previstos inicialmente no presente
PROJETO BASICO.

A hip6tese de interrupcdo dos servicos entre a entrega (mediante RECIBO) de
PRODUTO(s) e o(s) ACEITE(s) pelo BNDES, os pagamentos passardo a ser
devidos apo6s emissao de respectivo(s) ACEITE(s). Nesta hipotese, os PRODUTOS
serdo pagos pelos valores estabelecidos no ANEXO 2 da RFP (Tabela de
Produtos, Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B).

1.5 Constituem os principais PRODUTOS e SERVICOS do SERVICO B, conforme
detalhado neste PROJETO BASICO e no ANEXO 2 da RFP (Tabela de Produtos,
Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B):
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PRODUTOS DO SERVICO B:
FASE 1 - ESTUDOS DE DUE DILIGENCE & AVALIACOES E MODELAGEM
~ | PRODUTO 1 Relatério de Due Diligence Contabil e Patrimonial da ELETROBRAS
<
% PRODUTO 2 Relatério de Due Diligence Juridica da ELETROBRAS
1]
PRODUTO 3 Relatério de Premissas
N
<
& PRODUTO 4 Avaliagao Econémico-Financeira da ELETROBRAS
T
PRODUTOS DO SERVICO B:
FASE 2 - IMPLEMENTACAO
Atualizagdo da Avaliagdo Econdmico-Financeira da ELETROBRAS
PRODUTO 5
(até duas vezes, se e quando solicitado pelo BNDES)
Atualizacdo do Relatério de Due Diligence Contabil e Patrimonial da ELETROBRAS
PRODUTO 6
) (até duas vezes, se e quando solicitado pelo BNDES)
5
<
T
Atualizagdo do Relatério de Due Diligence Juridica da ELETROBRAS
PRODUTO 7
(até duas vezes, se e quando solicitado pelo BNDES)
Atualizagdo do Relatério de Premissas
PRODUTO 8
(até duas vezes, se e quando solicitado pelo BNDES)

1.6 Caso a contratacdo dos servicos previstos neste PROJETO BASICO nio seja
efetivada, por razées de conveniéncia e oportunidade do BNDES, ndo cabera nenhum
direito a indenizagdo aos vencedores no procedimento competitivo e aos demais

participantes.

2 REAJUSTE CONTRATUAL

2.1 O valor estimado e maximo para a contratagdo nao sera divulgado para o SERVICO

B.
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2.2 O reajuste de pregos podera ser requerido pela CONTRATADA a cada periodo de
12 (doze) meses, adotando-se para tanto a aplicacdo do IPCA acumulado no
respectivo periodo.

3 VIGENCIA CONTRATUAL

3.1 A vigéncia contratual sera de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogada até a
completa execucdo de seu escopo, por ocasidao da continuidade dos processos de
DESESTATIZACAO.

4 ESCOPO E DISPOSICOES ESPECIFICAS DO SERVICO B

4.1 O SERVICO B tem por objetivo a execugdo das Due Diligences Juridica, Contabil-
Patrimonial, bem como a elaboracdo do Relatério de Premissas e a Avaliagdo
Econémico-Financeira da EMPRESA, que ocorrerao na FASE 1 do PROJETO. A
descricao dos PRODUTOS ¢ feita nos subitens seguintes.

4.2 DUE DILIGENCE CONTABIL PATRIMONIAL

4.21 PRODUTO 1 - Relatério de DUE DILIGENCE Contabil-Patrimonial da
ELETROBRAS, abrangendo a analise e a avaliagdo das informagdes e documentos
para identificacdo de eventuais ajustes que possam alterar, de forma relevante, a
posicao contabil-patrimonial consolidada e da Controladora e/ou o valor de mercado
da EMPRESA, contemplando, em especial, as seguintes acdes:

a) Adequar os valores registrados contabilmente aos valores dos elementos
patrimoniais, identificando riscos nao-materializados e considerando a
probabilidade de ocorréncia de eventos que possam influir no valor do patriménio
liquido do ELETROBRAS, identificando, entre outros:

Ativos e passivos nao registrados na escrituracao comercial e tributaria,
com proposta de regularizacdo mediante registro, com atribuicao de
valores;

ii. Ativos registrados, porém nao realizaveis, e de passivos registrados,
porém nao exigiveis, com proposta de regularizagdo mediante estorno
ou constituicdo de provisédo de perdas; e

ii.  Contingéncias, com a descricdo dos eventos determinantes de sua
possivel realizagdo em bens, direitos e obrigagdes, de sua
probabilidade de ocorréncia e atribuicao de valores.
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Identificar os procedimentos utilizados na Due Diligence Contabil e Patrimonial e o
resultado da verificacdo dos procedimentos contabeis adotados na
ELETROBRAS, no registro de obrigagbes tributarias, parafiscais, trabalhistas,
comerciais, civis e administrativas, bem como analisar a conformidade de tais
obrigacoes e a existéncia de eventuais créditos;

Descrever e avaliar a adequabilidade dos sistemas de controles internos, de
custeio e de informacgdes gerenciais adotados na ELETROBRAS em relacéao as
boas praticas de mercado;

Descrever os principios e praticas contabeis adotados na avaliagdo dos elementos
constantes das demonstragées financeiras da ELETROBRAS e das alteragdes
que sofreram nos ultimos 2 (dois) exercicios sociais;

Descrever e avaliar a politica de seguros adotada na ELETROBRAS e
demonstragao de eventuais insuficiéncias nos valores segurados;

identificar todas as garantias financeiras e ndo financeiras ja& assumidas pela
ELETROBRAS e suas subsidiarias

registar e avaliar impacto contébil oriundo da segregagcédo de ativos, passivos e
contingéncias entre a ELETROBRAS e a estatal que eventualmente recebera
ativos e subsidiérias;

Apurar o resultado de confirmagdo das contas de: 1) depdsitos bancarios; 2)
aplicagdes financeiras; 3) consumidores e revendedores; 4) rendas e titulos a
receber; 5) empréstimos e financiamentos concedidos (curto e longo prazos); 6)
investimentos; 7) ativos imobilizado, financeiro e intangivel; 8) empréstimos e
financiamentos obtidos, inclusive debéntures (curto e longo prazos); 9)
fornecedores; 10) ativo contratual de transmissao; 11) caixa restrito; 12) clientes;
13) ativo financeiro — ltaipu; 14) IR, contribuigdo social e outros tributos; 15) direito
de ressarcimento — CCC / Uniao; 16) caugdes e depositos vinculados; 17)
adiantamentos; 18) obrigagbes estimadas; 19) obrigacbes de ressarcimento
(Proinfa); 20) beneficio pds-emprego; 21) outros ativos e outros passivos; e 22)
outras contas consideradas relevantes, a critério da CONTRATADA,;

I.  Com relagdo as contas relacionadas especificamente a Eletronuclear,
poderdo ser utilizados como ponto de partida os resultados dos estudos de
due diligence elaboradas no ambito do PROJETO ANGRA 3.

i. Caso nao esteja disponiveis, deverdo ser apuradas adicionalmente as
seguintes contas da ELETROBRAS: 1) fundo de
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descomissionamento; 2) estoque de combustivel nuclear; e 3)
obrigacao para desmobilizagdo de ativos.

Para todas as contas do balango, identificar a existéncia de saldos relacionados a
atividades governamentais ou setoriais da ELETROBRAS, como, por exemplo, a
gestdo da Conta Consumo de Combustivel (CCC), Conta de Desenvolvimento de
Energia (CDE) e Reserva Global de Reversao (RGR), Procel, Proinfa, Cepel,
PLPT, entre outros, apresentando a segregacao desses saldos em relagdo as
atividades de negécio da ELETROBRAS;

Apurar o endividamento liquido da ELETROBRAS e o Capital Circulante Liquido
para fins de avaliagdo econémico-financeira, incluindo:

Vi.

Mapeamento do endividamento total do grupo ELETROBRAS, incluindo
subsidiarias e controladas, coligadas, SPEs, ou quaisquer outras sociedades
ligadas ao grupo, incluindo, mas n&o se restringindo a contratos de
financiamento, condicdes de pagamento, covenants, garantias, penalidades,
cross default, etc;

Avaliagdo quanto a necessidade de renegociagbes de covenants dos
contratos de divida mantidos pelas empresas do grupo ELETROBRAS, em
razdo da segregacao de ativos relevantes, alteracdo de controle da
companhia e/ou sua DESESTATIZACAO;

Analise de prémios e riscos de vencimento antecipado previstos nos contratos
mantidos pelas empresas do grupo ELETROBRAS, em razdo da alteragéo de
controle da companhia e/ou sua DESESTATIZACAO, bem como de eventual
impacto da alteragé&o de controle nas garantias mantidas pela Uniéo;

Andlise quanto a necessidade de renegociagcdo de garantias prestadas nos
contratos mantidos pelas empresas do grupo ELETROBRAS, em razdo da
alteracdo de controle da companhia e/ou sua DESESTATIZACAO,
considerando, inclusive, a segregacdo de ativos tratada neste PROJETO
BASICO;

Avaliagao quanto a viabilidade de manutencao das garantias prestadas pela
Unido & ELETROBRAS e as suas subsidiarias, em contratos celebrados
anteriormente a desestatizagao; e

Analise, estudo, levantamento e valoracdo das dividas existentes
relacionadas ao Empréstimo Compulsério.
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A CONTRATADA B devera avaliar as Demonstracdes Financeiras registradas na
Comissao de Valores Mobiliarios — CVM, no Brasil, e na Securities and Exchange
Commission — SEC, nos Estados Unidos da América, observando as respectivas

normas contébeis aplicaveis.

Para a avaliagdo da posicao Contabil-Patrimonial consolidada, as atividades
contempladas por este SERVICO deverdo também se estender a todas as
empresas controladas direta ou indiretamente pela ELETROBRAS, respeitados os
critérios de corte estabelecidos globalmente para estes estudos.

A CONTRATADA B devera levar em consideragdo que sera realizada uma
reestruturacao societaria com o objetivo de segregar, total ou parcialmente, ativos e
obrigagbes atuais da Eletrobras, tais como a Eletronuclear, Itaipu, Cepel e
programas de governo, portanto, os levantamentos referentes a esses ativos e
obrigacdes deveréo ser apresentados de forma segregada;

A CONTRATADA B devera atualizar até duas vezes o Relatério de Due Diligence
Contabil-Patrimonial da ELETROBRAS, mediante elaboracdo de até 2 (dois)
relatérios de atualizagdo durante a execugdo do PROJETO, apéds solicitagao pelo
BNDES realizada com 30 (trinta) dias de antecedéncia, nos termos dos prazos e
pagamentos previstos na Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B. .

A CONTRATADA B sera responsavel pelo conteudo dos Relatérios de Due
Diligences Contabil-Patrimonial, exceto quanto aos elementos sobre os quais a
CONTRATADA B tenha feito, justificadamente, ressalva explicita.

A Due Diligence Contébil-Patrimonial da ELETROBRAS dever4 ser realizada com a
observancia dos padrées técnicos e éticos constantes das Normas e
Procedimentos de Auditoria do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil —
IBRACON vigentes no periodo do CONTRATO.

Nas situacdes aplicaveis e quando nado conflitantes com os pronunciamentos
contdbeis, deverdo ser consideradas as normas técnicas aplicadas ao setor
elétrico, editadas pela ANEEL, incluindo no minimo o Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico e o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico.

A EMPRESA devera permitir o acesso da CONTRATADA aos papéis de trabalho
do empresa responsavel pela auditoria de suas demonstragées financeiras.
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4.3 DUE DILIGENCE JURIDICA

4.3.1

PRODUTO 2 - Relatério de DUE DILIGENCE Juridica do ELETROBRAS,
abrangendo a analise e avaliagdo das informagdes e documentos para identificagao
de eventuais problemas que possam alterar, de forma relevante, a posicao contabil
consolidada, da controladora ou o valor de mercado da EMPRESA, incluindo, mas
nao se limitando, aos seguintes aspectos:

a)

Litigios existentes e potenciais, no Brasil ou no exterior, no ambito administrativo
e/ou judicial, que afetem, ou possam afetar o processo de desestatizagdo da
ELETROBRAS, devendo a descricdo conter o detalhamento do litigio, seu
provavel resultado, estimativa de conclusé@o e valores envolvidos, entre os quais
aqueles referentes ao empréstimo compulsério, amortizagdo e remuneracgao
RBSE 1;

Situacao da titularidade e posse dos terrenos, imoéveis e equipamentos registrados
no ativo imobilizado da ELETROBRAS, conforme critérios de relevancia e
materialidade, ou passiveis de serem ativados, e da regularidade da respectiva
documentacao, inclusive perante os registros publicos, indicando eventuais énus
ou gravames existentes;

andlise de aspectos de natureza institucional, societaria, financeira, fiscal,
tributaria, previdenciaria, civil, regulatério, trabalhista, administrativa, ambiental,
operacional e contratual que possam constituir obstaculos ao processo de
desestatizacdo da ELETROBRAS ou a reorganizagdo societaria prevista neste
processo;

andlise sob a otica juridica da segregagao de ativos, passivos e contingéncias
entre a ELETROBRAS e a estatal que eventualmente recebera ativos e
subsidiarias;

identificacdo de necessidade de anuéncia prévia (waivers) nos instrumentos de
financiamento, que prevejam vencimento antecipado em virtude do processo de
Desestatizacao da ELETROBRAS ou da reorganizagdo societaria prevista neste
processo;

levantamento de eventuais gravames envolvendo agdes no caso de uma oferta
secundaria.

' Rede Basica de Sistema Existente.
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Avaliacdo especifica dos processos judiciais e administrativos que possam
impactar os creditos da ELETROBRAS que se referem aos ativos da RBSE e os
valores a pagar no ambito dos emprétimos compulsérios, apontando cenarios e
prognésticos de realizacao;

Outras questdes relevantes de ordem fiscal, trabalhista, previdenciéria,

societaria, civil, regulatoria, ambiental e administrativa;

i)

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

Levantamento das informacdes publicas necessarias a realizagao deste servigo.

Para a avaliagdo da posigao Contabil-Patrimonial consolidada ou valor de mercado
da EMPRESA, as atividades contempladas por este SERVICO deverdo também se
estender a todas as empresas controladas direta ou indiretamente pela
ELETROBRAS, respeitados os critérios de corte estabelecidos globalmente para
estes estudos.

A CONTRATADA devera levar em consideragdo que sera realizada uma
reestruturacao societaria com o objetivo de segregar, total ou parcialmente, ativos e
obrigagbes atuais da Eletrobras, tais como a Eletronuclear, Itaipu, Cepel e
programas de governo, portanto, os levantamentos referentes a esses ativos e
obrigacoes deverao ser apresentados de forma segregada;

A CONTRATADA B devera atualizar até duas vezes o Relatério de Due Diligence
Juridica da ELETROBRAS, mediante elaboracao de até 2 (dois) relatérios de
atualizacdo durante a execucdao do PROJETO, apds solicitacdo pelo BNDES
realizada com 30 (trinta) dias de antecedéncia, nos termos dos prazos e
pagamentos previstos na Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B. .

O BNDES podera fornecer, no inicio da execugdo contratual, modelo de suméario
executivo com os principais itens a serem abordados no Relatério de Due Diligence
Juridica, sem prejuizo de inclusdo de outros itens pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera considerar em sua proposta que a obtengdo das
informacdes podera ocorrer nas instalagbes da ELETROBRAS, 6rgaos
competentes e outros locais previstos no item 9.1 quando necessério, devendo
solicitar os documentos e informagdes gratuitos, quando necesséario para o
atingimento do escopo do CONTRATO.

10
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4.3.1.6 A CONTRATADA devera realizar avaliagdo propria quanto ao risco de perda dos
processos judiciais, extrajudiciais e administrativos, sendo os dados fornecidos pela
ELETROBRAS de carater meramente consultivo.

4.3.2 PRODUTO 3 - Relatério de Premissas a serem adotadas nos modelos de
Avaliagao Econ6mico-Financeira da ELETROBRAS (PRODUTO 4) subitem 2.2.4
devendo as premissas estarem amplamente explicitadas, justificadas e
fundamentadas.

4.3.2.1 As premissas deverao estar divididas em quatro grupos: premissas setoriais gerais,
premissas de geracao de energia elétrica, premissas de transmissao de energia
elétrica e premissas macroeconémicas.

4.3.2.2 Deverao constar como premissas setorias gerais:

a) Projecdo mensal do Prego de Liquidacao das Diferengas — PLD, ao longo do
horizonte de projecao, levando em consideragao o efeito da sazonalidade;

b) Projegcdo mensal do Generation Scaling Factor — GSF, ao longo do horizonte
de projecao, levando em consideragéo o efeito da sazonalidade;

c¢) Encargos tributarios e setoriais, e respectivas aliquotas e bases de calculo,
além de eventuais subsidios existentes com seus respectivos prazos, para os
diferentes segmentos de negocio;

d) Outras premissas setoriais julgadas como relevantes para a elaboracédo da
Avaliacao Econ6mico-Financeira (PRODUTO 4).

4.3.2.3 Deverao constar como premissas de geracao de energia elétrica:

a) Levantamento de todas as unidades geradoras nas quais a ELETROBRAS
detém participacdo, em operacdo comercial ou em desenvolvimento?,
especificando o tamanho da participagcdo, a fonte energética, tecnologia,
capacidade instalada, garantia fisica, localizagédo, regime juridico de geracao
de energia, Custo Variavel Unitario (“CVU”), prazo de concessao e prazo de
autorizacao, quando cabivel,

b) Projecdo da Garantia Fisica (“GF”) por unidade geradora ao longo do periodo
de projecao, considerando os estudos elaborados pela EPE, as regras

2 Neste caso, deve-se informar a expectativa de entrada em operagéo.
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d)

f)
9)

h)

)

k)

definidas no Decreto n®2.655/98, bem como os normativos pertinentes da
Aneel;

Levantamento dos contratos de comercializagdo de enegia elétrica por
unidade geradora, especificando se é referente ao Ambiente de Contratagéo
Regulada (“ACR”) ou Ambiente de Contratacdo Livre (“ACL”), o tipo de
contrato (por entrega de energia, disponibilidade ou outro), data de inicio,
data de término, quantidade contratada, disponibilidade, inflexibilidade (meses
e montante), preco unitario e receita fixa mensal mais recentes, incluindo
formula de calculo, especificando a data-base e o indexadores definidos para
0 preco unitadrio e a receita fixa, quando cabivel, entre outros termos e
condicbes julgados como relevantes para a elaboracdo da Avaliagéo
Econémico-Financeira (PRODUTO 4);

Montantes descontratados por unidade geradora;

Valor incremental de produgé&o por ano, por unidade geradora, oriundo dos
investimentos previstos ao longo dos préximos anos;

Projecéo de capex de expansao por unidade geradora;

Projecdo de despacho por unidade geradora, quando for o caso, coerente
com o CVU e a projecao de PLD;

Levantamento de capex de manutengado por energia gerada ou poténcia®, por
tipo de unidade geradora, na visao de custo eficiente de usinas comparaveis;

Levantamento dos custos e despesas com pessoal, material, servicos e
outros (“PMSO”), por energia gerada ou poténcia*, por tipo de unidade
geradora, na visao de custo eficiente de usinas comparaveis;

Disponibilidade média, perda na rede basica, perdas internas e consumo
interno por unidade geradora;

Tarifa de Uso de Transmissao (“TUST”), Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuicao (“TUSD-g”), tarifa de conexdao e outros encargos setoriais
especificos por unidade geradora;

Projecao de parametros de outros custos e despesas ndo gerenciaveis pela
Companhia, incluindo, mas nao se limitando ao pre¢o do combustivel utilizado
pelas usinas de geracao térmica, bem como indice de inadimpléncia;

3 A escolha do denominador utilizado devera levar em consideragdo cada tipo de tecnologia e combustivel, de
acordo com o padrao usual do setor.

4 A escolha do denominador utilizado devera levar em consideragdo cada tipo de tecnologia e combustivel, de
acordo com o padrao usual do setor.
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m) Premissas acerca das condi¢cdes comerciais das usinas apos o término dos

n)

contratos atuais de venda de energia, inclusive apos evento de descotizagao
das usinas hidrelétricas, incluindo percentual contratado no ACR e no ACL,
percentual descontratado e pre¢co médio em cada parcela de garantia fisica;

Outras premissas de geracao de energia elétrica julgadas como relevantes
para a elaboracao da Avaliagdo Econémico-Financeira (PRODUTO 4).

Levantamento de prazos e condi¢cbes estabelecidas nos contratos de outorga
celebrados, em especial aqueles referentes ao cumprimento de metas de
qualidade e sustentabilidade econémico financeira nos primeiros 5 anos de
outorga, bem como compromissos pactuados com a ANEEL e legislacdes
aplicaveis.

4.3.2.4 Deverao constar como premissas de transmissao de energia elétrica:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Levantamento de todas as linhas de transmissdo nas quais a ELETROBRAS
detém participacdo, em operacdo comercial ou em desenvolvimento®,
especificando o tamanho da participacdo, extensdo da linha, tensdo de
fornecimento, localizagdo, informando o contrato de concessao associado a
cada linha;

Levantamento dos contratos de concessdo do servico de transmissao,
especificando a data de inicio, data de término, Receita Anual Permitida
(“RAP”) mais recente, data da préxima revisao regulatéria, Parcela de Ajuste
mais recente, existéncia de previsdo de reducdo da RAP a partir do 16° ano
de operacdo comercial, a data-base e o indexadores da RAP, entre outros
termos e condicdes julgados como relevantes para a elaboragéo da Avaliacao
Econémico-Financeira (PRODUTO 4);

Estimativa da Base de Remuneragado Regulatéria (“BRR”) atual, a partir da
Base Blindada e estimativa da Base Incremental por contrato de concessao;

Projecdo de capex de expansdo por projeto, incluindo aqueles em
desenvolvimento e em operagéo comercial;

Levantamento de capex de manutengdo por quildbmetro de linha de
transmissdo e por faixa de tensdo, ou outra abertura mais usualmente
utilizada pelo setor, na visao de custo eficiente de ativos comparaveis;

Levantamento dos custos e despesas com pessoal, material, servicos e
outros (“PMSQ”) por quildbmetro de linha de transmissao e por faixa de tenséo,

5 Neste caso, deve-se informar a expectativa de entrada em operagao.

13

Projeto Basico — Anexo | do CONTRATO OCS N° 084/2021



Classificagdo: Documento Ostensivo (Lei n® 13.303/2016)
" Restricdo de Acesso: Empresas do Sistema BNDES, Tribunal de Contas da Unido e Controladoria Geral da Unido
[ ) Unidade Gestora: AED/DEPRO1 & AED/DEPRO3

ou outra abertura mais usualmente utilizada pelo setor, na visdo de custo
eficiente de ativos comparaveis;

g) Levantamento de prazos e condi¢gbes estabelecidas nos contratos de outorga
celebrados, em especial aqueles referentes ao cumprimento de metas de
qualidade e sustentabilidade econémico financeira nos primeiros 5 anos de
outorga, bem como compromissos pactuados com a ANEEL e legislacoes
aplicaveis.

4.3.2.5 Deverao constar como premissas macroeconémicas:
a) Projecao do cambio;
b) Projecéo da taxa basica de juros;
c) Projecao dos indices de inflacdo IPCA, IGPM e IGPDI; e
d) Projegéo do Produto Interno Bruto (“PIB”) brasileiro.

e) Projecdo de todos os indexadores previstos nos contratos de comercializagao
de energia mencionados no item 2.2.3.1 e contratos de concesséo do servigo
de transmissdo mencionados no item 2.2.3.4

4.3.2.6 As projecdes e premissas que constam no PRODUTO 3 devem levar em
consideragdo os impactos gerados pela DESESTATIZACAO.

4.3.2.7 As usinas geradoras e as linhas de transmissdo contempladas no relatério de
premissas nado devem incluir aquelas pertencentes a SPEs cuja avaliagdo
econdmico-financeira se der por valor patrimonial.

4.3.2.8 O horizonte de projecéao deve ser equivalente ao estabelecido para o PRODUTO 4,
Relatério de Avaliagcdo Econémico-Financeira.

4.3.2.9 A CONTRATADA B devera atualizar até duas vezes o Relatério de Premissas,
mediante elaboracédo de até 2 (dois) relatérios de atualizagdo especificos, durante
a execugao do PROJETO, apés solicitagao pelo BNDES realizada com 30 (trinta)
dias de antecedéncia, nos termos dos prazos e pagamentos previstos na Tabela de
Produtos, Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B..

4.4 AVALIACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.4.1 PRODUTO 4 - Relatorio de Avaliacao Econémico-Financeira da ELETROBRAS.
Elaboragdo da Avaliagdo Econémico-Financeira com base no método do fluxo de
caixa descontado da firma, para fins de determinagcdo do pre¢co minimo da oferta
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publica de DESESTATIZACAO a ser realizada pela ELETROBRAS, conforme
previsto na MP 1.031/2021 ou na Lei em que venha a ser convertida, incluindo a
possivel alienacao de parte das agdes de titularidade da UNIAO, no caso de uma
eventual oferta publica secundaria a que esta venha a participar, devendo considerar
nas suas projecdes, entre outros, os seguintes elementos:

a) A alternativa de DESESTATIZACAO da ELETROBRAS incluindo o modelo de
negécio e o arranjo institucional definidos, apresentados na MP 1.031/21 ou na
Lei em que venha a ser convertida, bem como o modelo detalhado a ser
proposto para as instancias decisorias do Projeto.

b) Modelo detalhado de desestatizagao elaborado no Relatério de Detalhamento da
Modelagem entregue pelo SERVICO C.

c) na hipotese de a alternativa escolhida contemplar cisdo de ativos e/ ou
subsidiarias e se porventura os processos de cisdao nao tenham sido concluidos
e os termos da cisdo nao tenham sido divulgados, a CONTRATADA devera
promover a avaliagdo econémica daqueles ativos e subsidiarias;

d) O atendimento da legislagédo em vigor;

e) A data-base da projecdo, a ser definida pelo BNDES, considerando as
demonstragdes financeiras da ELETROBRAS mais recentes disponiveis;

f) O horizonte de andlise a ser considerado nas projegcdes deve ser grande o
suficiente para contemplar os prazos das concessodes e prazos de autorizagdes
em vigo, rincluindo, quando pertinente, a renovagdo das autorizacbes e
investimentos relacionados a extensao da vida util.

g) A periodicidade trimestral;

h) A analise retrospectiva dos principais indicadores econdémico-financeiros
apurados com base nas demonstracdes financeiras mais recentes consolidadas
auditadas da EMPRESA, sendo feitos os ajustes pertinentes a fim de melhor
retratar a situacao econdmico-financeira da EMPRESA a cada periodo;

i) As informagdes e premissas fornecidas pelo BNDES com base nos relatérios do
SERVICO B de Due Diligence Contabil-Patrimonial, Due Diligence Juridica,
Relatério de Premissas, bem como suas respectivas atualizagdes, caso sejam
necessarias;

j) Os ajustes necessarios em decorréncia dos eventos ocorridos entre a data-base
final da Due Diligence Contabil-Patrimonial, Due Diligence Juridica, Relatério de
Premissas e a data-base das projecbes econdbmico-financeiras, incluindo
aqueles decorrentes de eventuais processos em andamento de estruturagéo ou
reestruturacdo de dividas, cisdo de ativos, adequagado de recursos humanos,
dentre outros;
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k) Os aspectos tributarios e dedugbes diversas, incluindo impostos, encargos
sociais, trabalhistas, fiscais, setoriais e financeiros, subvencdes, beneficios
fiscais, ressarcimentos, reembolsos e inadimpléncia;

[) A evolugéo projetada das receitas oriundas de atividades correntes;

m)A evolugéo projetada de outras eventuais receitas oriundas de atividades nao
exploradas;

n) As necessidades de financiamento de capital de giro com base nas projecdes do
Balanco Patrimonial, Demonstracbes Financeiras e Fluxo de Caixa, em
atendimento a sustentabilidade econémico-financeira da ELETROBRAS durante
0 periodo projetado;

0) A determinagdo de taxa de desconto compativel com as caracteristicas
econdmicas e regulatérias e os riscos do setor e da ELETROBRAS;

p) A comparagado entre os valores obtidos na Avaliagdo Econémico-Financeira e
aqueles observados em operagdes de compra e venda similares, no ambito
nacional (se possivel) e internacional, utilizando mdultiplos de mercado e
paradigmas considerados relevantes;

q) Os efeitos da DESESTATIZACAO;

r) Cenario incluindo o impacto no preco minimo das ACOES considerando a
hipétese de migragdo da ELETROBRAS para o nivel de governanga “NOVO
MERCADQ” da B3;

s) Cenario incluindo o impacto no preco minimo das ACOES considerando a
hipétese de emisséo de golden share em beneficio da Uniao;

t) Cenéario incluindo o impacto no preco minimo das ACOES levando em
consideragado a segregagao de ativos e subsidiarias, observado o disposto no
item 2.2.4 b.

4.4.1.1 Para determinacdo do Custo de Capital Préprio, devera ser utilizado o modelo
Capital Asset Price Model (“CAPM”), devendo ser adotada, como taxa de desconto,
o Custo Médio Ponderado de Capital (“WACC”) calculado pelo avaliador.

4.4.1.2 As premissas dos modelos de avaliacdo econdémico-financeira e as metodologias
utilizadas, inclusive para o calculo do WACC, deveréo ser explicitadas e facilmente
identificaveis, bem como devidamente justificadas e fundamentadas. O modelo de
Avaliagdo Econbmico-Financeira devera ser elaborado em conformidade de
metodologia de mensuracdo de CAPM, WACC. utilizando-se, quando aplicavel, das
premissas definidas no Relatério de Premissas (PRODUTO 3);
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A avaliagdo pela metodologia de fluxo de caixa descontado devera ser
implementada para as todas as participagbes consolidadas e para as maiores
participagbes néo consolidadas.

No minimo 80% do valor dos ativos totais das participagbes ndo consolidadas,
proporcionais as participagbes da ELETROBRAS, deverdo estar contemplados
pela avaliagéo por fluxo de caixa descontado.

As demais participagdes nao consolidadas deverao ser avaliadas por multiplos ou,
se em estagio pré-operacional, por valor patrimonial.

A avaliagao por multiplo devera considerar tanto a avaliagao realizada dos demais
ativos por fluxo de caixa descontado, quanto os parametros observaveis no
mercado, considerando os multiplos usualmente utilizados para avaliagcoes
relativas de cada negécio avaliado por esta metodologia.

O modelo devera identificar as variaveis criticas e contemplar uma analise de
sensibilidade em relagédo as principais premissas de simulagao consideradas, bem
como deverao ser construidos cenarios distintos.

Os relatérios, planilhas (inclusive com formulas, memérias de calculo, sem nenhum
tipo de protecdo ou bloqueio) e outros documentos a serem entregues ao BNDES
deverado obedecer as condigdes de execugao previstas no subitem 4.3.3 e 4.7 deste
PROJETO BASICO.

4.4.1.6 A CONTRATADA deveré entregar, no prazo previsto no ANEXO 2 da RFP (Tabela

de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B), o Relatério da
Avaliagdo Econbmico-Financeira, que devera contemplar todos os elementos
destacados nos subitens 2.2.4 e 2.3.1 em especial a descricdo da metodologia
empregada, as principais premissas adotadas, contendo as planilhas de projecéo, a
identificacdo e analise das alternativas, os resultados obtidos e conclusdes, com a
recomendacdo do preco minimo das ACOES ou de outro critério de
DESESTATIZACAO que venha a ser definido, acompanhado de sumario executivo
consolidado.

4.4.1.7 A A CONTRATADA B devera atualizar até duas vezes o Relatério de Avaliacao

Projeto Basi

Econémico-Financeira, mediante elaboracdo de até 2 (dois) relatérios de
atualizacdo especificos, durante a execugao do PROJETO, apos solicitagcao pelo
BNDES realizada com 30 (trinta) dias de antecedéncia, nos termos dos prazos e
pagamentos previstos na Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B..
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4.4.1.8 O modelo devera levar em consideracao as condi¢cdes da descotizacao das usinas

4.5

4.6

4.6.1

4.7

4.8

da ELETROBRAS, o valor da outorga e o valor dos pagamentos a serem
realizados em favor da CDE e para outros fins previstos na legislagcao pertinente.

Sempre que o BNDES solicitar a atualizagao de quaisquer produtos, conforme previsto
na TABELA DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE ENTREGA do SERVICO B, a
CONTRATADA devera promover todas as revisbes e ajustes necessarios nos
respectivos PRODUTOS até a data do Anuncio de Inicio de Oferta da ELETROBRAS,
inclusive com o objetivo de adequa-los a possivel decisdo da INSTANCIA
DECISORIA DO PROJETO por modelo de reestruturacdo societaria ou de
DESESTATIZACAO diverso daquele considerado originalmente, ressalvada a
atualizacdo dos Relatorios de Due Diligence, os quais deverdao ser objeto de
solicitacdo especifica do BNDES, de acordo com os prazos e condi¢cdes de
pagamento previstos na Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B e no presente PROJETO BASICO.

A CONTRATADA devera promover todas as revisdes e ajustes necessarios nos
PRODUTOS até a data do Anuncio de Inicio de Oferta da ELETROBRAS, com vistas
ao atendimento de demandas proveniente de 6rgaos de fiscalizagdo, regulagéo e
controles interno e externo.

As revisdes ou ajustes demandados nos PRODUTOS néo serdo considerados novos
PRODUTOS para fins de pagamento e deverdo ser executados ainda que apds a
emissdao de ACEITE do respectivo PRODUTO, a excecao das atualizagbes de
relatorios previstos na Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B.

Tanto a Avaliagdo Econdmico-Financeira (PRODUTO 1) quanto as possiveis
atualizagbes da mesma deverdo levar em consideragéo, ainda que por meio de
cenarios, possiveis alteracdes legislativas, regulatérias, macroeconémicas, setoriais e
condi¢des de mercado ja observadas ou em perspectiva, quando pertinentes.

Os relatérios e documentos a serem apresentados devem se basear em informagbes
e resultados mais recentes possiveis, considerando o periodo de pelo menos 5 (cinco)
anos, por ocasiao da respectiva elaborac¢ao ou revisao, de modo a atender o processo
de DESESTATIZACAO.
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

LOCAL E PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO

Os locais de prestagao dos servigos incluem as seguintes localidades: Brasilia/DF, Rio
de Janeiro/RJ, Sao Paulo/SP, Recife/PE, Florianépolis/SC, Foz do Iguagu/PR e
Manaus/AM, bem como outros locais em que devam ser prestados todos os servigos
especificados neste PROJETO BASICO.

Todos os locais em que devam ser prestados o0s servicos especificados neste
PROJETO BASICO, ainda que ndo expressamente mencionados, devem ser
considerados na Proposta de Prego do processo seletivo.

O BNDES comunicara, sempre que possivel, com antecedéncia de 2 dias, as datas e
locais das reunides de trabalho e de acompanhamento, preferencialmente nas cidades
do Rio de Janeiro/RJ e Brasilia/DF.

Sempre que possivel, a critério do BNDES, serd facultada participagcdo em reunides de
forma remota, por videoconferéncia.

Os prazos para a entrega dos PRODUTOS do SERVICO B estao indicados na no
ANEXO 2 da RFP (Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega do
SERVICO B).

RELACIONAMENTO E INTERLOCUGCAO ENTRE OS SERVICOS A,Be C

Conforme mencionado no subitem 1.2, os servicos do PROJETO foram divididos em 3
(trés) servigos distintos: “SERVICO A, “SERVICO B” e “SERVICO C”, cada qual
considerado independente para todos os efeitos de direito.

Todos os servigos descritos no subitem 6.1 acima terdo interagdes entre si, a critério
do BNDES ou conforme previsdo no PROJETO BASICO.

O SERVICO A e o SERVICO B deverao ser independentes entre si. Dessa forma, a
empresa prestadora do SERVICO A nao podera possuir qualquer vinculo de natureza

técnica, comercial, econémica ou financeira com a empresa prestadora do
SERVICO B.

Fica proibido o contato direto entre a CONTRATADA A ¢ a CONTRATADA B,
devendo toda e qualquer troca de informacdo necesséaria para o PROJETO ser
realizada por intermédio do BNDES.

Fica permitido o contato direto entre: (i) a CONTRATADA A e a CONTRATADAC ¢
(i) a CONTRATADA B e a CONTRATADA C.
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6.5.1

Todos 0s contatos permitidos no item 6.5 acima deverao ocorrer com a ciéncia do
BNDES, sendo que as formalizagbes das demandas e as respectivas respostas
entre as consultorias devem ocorrer por meio de correspondéncia eletrénica, com o
BNDES sempre em copia.

7 PARTICIPAGCAO NO PROCESSO COMPETITIVO E DA SUBCONTRATACAO

7.1

7.1.1

7.2

7.3

7.3.1

7.4

7.5

7.6

Para o SERVICO B, sera admitida a participagdo de pessoas juridicas em consorcio,
nos termos da legislacao vigente e conforme regulado na RFP.

O consdércio vencedor fica obrigado a promover a sua inscricdo no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ), bem como sua constituigao e registro, no prazo de até
15 (quinze) DIAS UTEIS apés a assinatura do CONTRATO.

Com relagédo aos servigos juridicos integrantes do SERVICO B, devera ser observado
o disposto no Estatuto da OAB. (Lei n® 8.906/1994, art, 1%, Il, e art. 16, §3°).

E vedada a subcontratacdo para elaboragdo dos PRODUTOS previstos neste
PROJETO BASICO, & excecdo de servigos juridicos no exterior, caso necessario;

O BNDES se reserva ao direito exclusivo de nao autorizar a subcontratacao de
parcela do SERVICO B, quando a indicagdo da empresa subcontratada pela
CONTRATADA puder comprometer a isencao, imparcialidade ou qualidade técnica
dos servigos a serem prestados.

Qualquer problema decorrente da subcontratagéao sera resolvido pela CONTRATADA,
nao decorrendo dai nenhuma responsabilidade para o BNDES, mesmo que haja 6nus
para a CONTRATADA ou qualquer subcontratada.

A CONTRATADA B sera, perante o BNDES, responsavel pelos servigos realizados
por suas subcontratadas, ndo podendo transferir suas responsabilidades pelas
obrigagdes estabelecidas na RFP, no PROJETO BASICO e no CONTRATO e nos
demais anexos.

O BNDES néo realizara pagamentos diretamente as subcontratadas.
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8 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 Para este processo competitivo, embasado no art. 28, § 3%, da Lei n® 13.303/2016 e
regulado pela Res. Dir. n.? 3.592 — BNDES, de 06.02.2020, serd adotado o critério de
julgamento “Menor Prego”

9 PERFIL DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

9.1 Em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da assinatura CONTRATO, a
CONTRATADA devera:

9.1.1 Apresentar a relagdo de toda a equipe que sera responsavel pela prestacdo dos
servigcos, acompanhada dos respectivos curriculos profissionais que demonstrem
formacao, qualificagcdo e experiéncia condizentes com a complexidade dos servigos
que devam ser prestados, além de todos os registros legalmente exigidos pelos
Conselhos de Fiscalizacao Profissional.

9.1.2 O BNDES concordara com a relagdo da equipe responsavel pela prestacao dos
servigos desde que comprovada a experiéncia a seguir descrita:

i. Pelo menos 1 (um) profissional, que tenha atuado em Avaliagdo Econdmico-
Financeira com as caracteristicas minimas descritas na RFP;

ii. Pelo menos 1 (um) profissional, que tenha atuado em DUE DILIGENCE ou
auditoria independente contabil e patrimonial com as caracteristicas minimas
descritas na RFP; e

iii. Pelo menos 1 (um) profissional, que tenha atuado em DUE DILIGENCE
Juridica em operacao com as caracteristicas minimas descritas na RFP.

9.1.3 Apresentar os TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE, devidamente assinados,
formalizados entre 0 BNDES e a equipe indicada pela CONTRATADA para a
prestacao dos servicos.

9.2 A equipe de profissionais responsavel pela prestacao dos servicos deve ser composta
por profissionais com formagao, qualificacdo e experiéncia condizentes com a
complexidade dos servigos a serem prestados.

9.3 As indicagdes acima mencionadas devem vir acompanhadas do curriculo profissional
de cada integrante da equipe técnica da CONTRATADA.

9.4 A CONTRATADA nao podera indicar profissional que seja membro de Conselho de
Administragdo ou outro 6rgao societario, estatutario ou ndo, da ELETROBRAS ou de
suas investidas relevantes.
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9.5

9.6

O BNDES podera indicar a CONTRATADA B a necessidade de substituicdo dos
profissionais com formagcdo e/ou experiéncia ndo condizentes com a complexidade
das atividades a serem desempenhadas no curso do CONTRATO ou que nao estejam
atendendo a contento as atividades a serem prestadas.

Os profissionais integrantes da equipe responsavel pela prestagdo dos servicos
deverao ser subscritos como responsaveis técnicos dos PRODUTOS, de acordo com
a respectiva area de atuacgdo, obrigando-se, também, a comparecerem as reunides
periddicas de acompanhamento designadas pelo BNDES e expor o status das suas
frentes de trabalho, bem como outras informagdes, sendo permitidas substituicées dos
profissionais indicados somente em casos devidamente justificados e com a expressa
anuéncia do BNDES.

10 DAS CONDIGCOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVIGCOS

10.1 O BNDES emitird uma Ordem de Servigo para inicio de cada PRODUTO ou servigo

do SERVICO B.

10.1.1 Apds a realizagdo da reunido de kickoff, a CONTRATADA iniciara a etapa de

levantamento de informacgdes de forma a subsidiar a elaboracido dos PRODUTOS da
etapa 1.

10.1.2 O BNDES acompanhara a etapa de levantamento de informagdes e, quando avaliar

haver suficiéncia de informagdes para o inicio dos PRODUTOS da ETAPA 1, emitira
as respectivas ordens de servigo.

10.2 Para os servicos previstos neste PROJETO BASICO, a CONTRATADA, quando

solicitada pelo BNDES, independentemente da FASE de execugdo dos servigos,
obriga-se a realizar exposi¢cdes, a participar de reunides, presenciais e/ou por
videoconferéncia ou conferéncia telefénica, e a prestar informagdes verbais e/ou por
escrito, relacionadas ao escopo dos servigos, bem como fazé-lo quando for
necessario, assessorar o BNDES nos esclarecimentos, divulgagcado e/ou defesa do
processo de desestatizacdo, fornecendo, nos prazos solicitados, quaisquer
informagdes, esclarecimentos e documentos sobre os trabalhos realizados ou em
andamento, destinados aos 6rgaos e entidades publicos, bem como a empresas
interessadas, a entidades de classe e ao publico em geral.

10.2.1 A obrigacdo da CONTRATADA descrita no item acima deve ser considerada como

inerente ao escopo dos servigos, sem gerar qualquer custo adicional para o BNDES
além dos discriminados na Proposta de Precos, e sera exigivel em qualquer FASE
de execugao dos servigos, devendo ser desempenhada mesmo apoés a entrega de
todos os PRODUTOS estipulados neste PROJETO BASICO.
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10.3 A CONTRATADA deve realizar todas as atividades necessarias para atingir o escopo
do CONTRATO, mantendo a qualidade e o prazo acordados para a execugao do
SERVICO B.

10.4 Caso seja necessaria a obtencao de informacao relevante nao disponibilizada pela
EMPRESA, podera ser solicitado a CONTRATADA a apresentacao de requerimento
em 6rgaos publicos competentes, desde que nao incida taxas, emolumentos e afins,
de acordo com a legislacdo aplicavel.

10.5 As informagdes e documentos da EMPRESA poderéo ser colocados a disposi¢éo da
CONTRATADA, inclusive por meio fisico, nas dependéncias da EMPRESA.

10.5.1

10.5.2

As informagbes e documentos mencionados no item 10.5 acima poderdo ser
disponibilizados pelos membros das equipes da EMPRESA designados por 6rgao ou
membro da mesma, em ambiente virtual, com acesso seguro e controlado, por meio
de servico de compartihamento de arquivos, a ser disponibilizado pela
CONTRATADA, conforme subitem 21.1 t), sem custos adicionais para o BNDES, de
modo a facilitar o fluxo de informacdes e reduzir despesas de locomogéo, e acessivel
mediante Termo de Confidencialidade, a ser assinado pelos profissionais envolvidos
no PROJETO, inclusive subcontratados, a serem habilitados pelo BNDES.

Caso a CONTRATADA considere necessaria documentacao faltante, devera solicita-
la ao responséavel pela sua guarda e comunicar tal fato por escrito ao BNDES,
observado o disposto no item 10.54.4.

10.5.2.1 Se, diante da solicitagdo da informacao/documentagéo, a mesma nao for fornecida,

a CONTRATADA devera obté-la nas instalagbes da EMPRESA, 6érgaos
competentes e/ou outros locais, mediante pesquisa e busca independente,
considerando os prazos contratuais para entrega dos PRODUTOS e o cronograma
estabelecido para a DESESTATIZACAO e a relevancia das informagdes, e sem
gerar qualquer custo adicional para o BNDES além dos discriminados na Proposta
de Precos. Se, ainda assim, nao for possivel obter ou nao existirem tais
informacdes, a CONTRATADA devera discutir e acordar com o BNDES
alternativas para prosseguimento dos trabalhos, podendo, nesse caso, ser
repactuado o prazo de entrega dos produtos dependentes dessas informagdes.

10.5.3 Caso a CONTRATADA necessite de outras informacdes durante a execucao dos

SERVICOS, devera solicitar imediatamente. A pertinéncia desta solicitacédo estara
sujeita a avaliagao e aprovacao pelo BNDES.

10.6 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos relativos ao desenvolvimento de
todas as atividades previstas neste PROJETO BASICO, tais como remuneragdo de
profissionais, encargos, tributos, despesas administrativas, viagens nacionais e
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internacionais, estruturas fisica e virtual, bem como quaisquer outras despesas
necessarias a integral execugao do objeto, ressalvado o disposto no item 10.5.

10.7 A CONTRATADA devera entregar os PRODUTOS (relatérios, documentos, planilhas
de calculos, material de apresentacao, gravagdes de video e/ou outros materiais) ao
BNDES em 2 (duas) vias impressas e por meio eletrénico (gravado em “Pendrive” ou
HD externo), utilizando-se, para tanto, dos formatos doc, odt, xIs, ods, pdf ou outros,
conforme aprovado pelo BNDES, para cada caso.

10.7.1 Os materiais produzidos pela CONTRATADA, a exemplo de planilhas de calculo e
outros entregues em meio magnético, deverdo ser acompanhados de todas as
férmulas, senhas protetoras e outros mecanismos de seguranca utilizados.

10.7.2 Os relatérios e outros documentos finais deverdo ser apresentados em versoes
eletrbnicas e assinados digitalmente com certificado valido no ambito da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (“ICP-Brasil’), nos termos da Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais normas aplicaveis, pelo
responsavel da empresa proponente ou, em caso de Consorcio, pela sociedade
lider.

10.8 Eventuais alteracbes no procedimento de execugdo do objeto do CONTRATO
poderao ser efetuadas a critério do BNDES ou por solicitagdo da CONTRATADA e
previamente aprovadas pelo BNDES.

10.9 Nenhum relatério ou documento podera revelar fatos protegidos pelo sigilo bancario,
nem segredos de industria ou de comércio. Se, para fundamentar o relatério ou
documento, a CONTRATADA utilizar-se de fatos sigilosos ou segredos de industria e
comércio, estes deverao figurar em apenso, materialmente separado do relatério ou
documento e preservados do acesso irrestrito, nos casos de divulgagado publica do
documento.

10.100s relatérios finais deverdo conter um sumario executivo destacando seus pontos
mais relevantes, observado o dever de sigilo.

10.11 A CONTRATADA sera responséavel pelo reporte gerencial ao BNDES das atividades
relativas ao escopo de seus SERVICOS, especificados nesse PROJETO BASICO,
contemplando, no minimo:

i. Plano de Trabalho, a ser apresentado na reunido de Kickoff do Projeto
em até 10 dias ap6s a assinatura do CONTRATO do SERVICO B pelo
BNDES, contendo o Cronograma de trabalho, incluindo marcos de
entrega de produtos, de aprovacao e apresentagdes as instancias
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executivas do PROJETO e a Equipe da CONTRATADA com os
devidos papéis e responsabilidades;

ii. Apresentacdo na Reunido semanal de acompanhamento das atividades
e dos planos de acao para correcao de eventuais atrasos em relagao ao
cronograma acordado com o BNDES;

iii. Encaminhamento mensal, ou sempre que houver alteragbes, cdpias
atualizadas do cronograma do SERVICO B citado no subitem 10.11.
inciso “i” em formato eletrénico, que possa ser utilizado pelo BNDES em
software de planejamento de projetos de mercado, em formato mpp
(software MS Project) e pdf.

iv. Elaboracdo e apresentacdo ao BNDES de relatérios mensais de
acompanhamento gerencial, conforme modelo previamente acordado,
descrevendo as atividades previstas e realizadas no periodo, os
percentuais executados, a andlise do status das atividades e do
andamento do cronograma acordado com o BNDES, as atividades
previstas para o préximo periodo, os pontos de atencao e, sempre que
necessario, o plano de agdo para correcdo de eventuais atrasos em
relacdo ao cronograma acordado com o BNDES;

11 GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA prestara garantia contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
global do CONTRATO, na forma prevista no art. 70 da Lei 13.303/2016, no prazo de
até 10 (dez) DIAS UTEIS, a contar da assinatura do CONTRATO, prorrogaveis por
igual periodo a critério do BNDES.

12 DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1 Ha recursos financeiros para o pagamento a CONTRATADA B.
13 PROPRIEDADE INTELECTUAL

13.1 A CONTRATADA B, na forma do art. 49 da Lei n? 9.610/98 e demais normativos
aplicaveis, cederd ao BNDES os direitos autorais patrimoniais relativos a PRODUTOS
resultantes da prestacdo do servico objeto deste PROJETO BASICO. O BNDES
podera utilizar estes direitos autorais patrimoniais em novos projetos,
independentemente da participacdo da CONTRATADA, sem que haja necessidade de
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

qualquer remuneracao, restando o BNDES inteiramente responsavel civil e
criminalmente pela utilizagao do seu conteudo.

O BNDES se reserva o direito de transferir a propriedade destes documentos para a
Uniao e/ou a ELETROBRAS.

Todos os relatérios, analises, memorandos e documentos elaborados pela
CONTRATADA poderao ser disponibilizados pelo BNDES, caso necessario, entre
seus funcionarios, diretores, consultores, acionista da ELETROBRAS, ME, MME e
TCU mas nao poderao ser disponibilizados para terceiros sem o consentimento por
escrito da CONTRATADA, salvo relatérios, pareceres, estudos e demais itens dos
PRODUTOS finais a partir da entrega oficial ao BNDES.

O BNDES se compromete a mencionar o nome do autor dos PRODUTOS sempre que
os utilizar.

A CONTRATADA nao podera utilizar, divulgar ou comercializar tais PRODUTOS,
salvo prévia e expressa autorizagdo do BNDES.

A CONTRATADA devera renunciar expressamente aos direitos sobre as planilhas,
modelos e demais materiais elaborados no ambito da DESESTATIZACAO, inclusive
aqueles elaborados por prestadores de servigos subcontratados pela CONTRATADA
e que tenham sido empregados como insumo para a DESESTATIZAGAO da
ELETROBRAS.

14 SIGILO DAS INFORMACOES

14.1

14.2

No momento da assinatura do CONTRATO, caso a CONTRATADA venha a ter
acesso a dados, materiais, documentos e informagdes de natureza sigilosa, direta ou
indiretamente, em decorréncia da execugdo do objeto contratual, devera manter o
sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta
obrigacao, respeitando-se as diretrizes e normas da Politica Corporativa de Seguranca
da Informagéo do BNDES, assim como eventuais diretrizes e normas emanadas pela
ELETROBRAS.

Assim que solicitado pelo GESTOR DO CONTRATO, a CONTRATADA devera
providenciar a assinatura, por seu representante legal e pelos profissionais que
tiverem acesso a informacgdes sigilosas, dos Termos de Confidencialidade a serem
disponibilizados pelo BNDES.
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15 COMISSAO DE AVALIAGAO TECNICA E GESTOR DO CONTRATO

A Comissdao de Avaliagdo Técnica do processo competitvo e o GESTOR DO
CONTRATO serao designados oportunamente pelo BNDES.

16 OBRIGAGCOES ESPECIAIS DA CONTRATADA

16.1 Além de outras obrigacdes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em lei,
constituem, ainda, obrigacbes da CONTRATADA aquelas listadas neste PROJETO
BASICO, devendo prestar os SERVICOS e entregar os PRODUTOS em alto padréao
de qualidade compativeis com as melhores praticas de mercado.

Obriga-se a CONTRATADA a:

a)

b)

c)

d)

providenciar, em relacdo aos servigos a serem prestados, no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, eventuais registros de responsabilidade técnica necessarios
para todos o0s servigos e profissionais envolvidos, entregando uma via dos
documentos ao BNDES, conforme aplicavel,

executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada, nos exatos moldes estabelecidos na RFP, no PROJETO BASICO e no
CONTRATO, e em conformidade com o respectivo planejamento e instru¢des
emitidas pelo BNDES;

conduzir os trabalhos de acordo com as leis, regulamentos, posturas e normas
técnicas, em estrita observancia as legislagcdes Federal e Estadual e a quaisquer
ordens ou determinag¢des do Poder Publico, incluindo érgaos de regulamentacao
e fiscalizagéao profissionais, devendo ainda conduzir os trabalhos e o pessoal de
modo a formar, junto ao publico, uma boa imagem do BNDES e da propria
CONTRATADA;

cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislacao pertinente;

responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pelo
BNDES e a EMPRESA para a execucao dos SERVICOS, ndo se admitindo, em
nenhuma hipétese, a alegacao de ignorancia de tais documentos; e, no caso da
CONTRATADA constatar quaisquer discrepancias, omissées ou erros, inclusive
qualquer transgressao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera

comunicar o fato, por escrito, ao BNDES para que tais defeitos sejam sanados;
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obter as informagdes necessarias para a correta execucdo dos trabalhos,
inclusive eventuais consultas a o6rgdos publicos, empresas privadas e
profissionais ou quaisquer outros tipos de prospeccdo de projetos e dados
necessarios a correta execucao dos servigos previstos nas especificagoes;

sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execugcdo dos SERVICOS
TECNICOS;

admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao
dos servigos, mobilizando ou desmobilizando a equipe para adequa-la ao

cronograma;

comprovar o vinculo juridico entre os integrantes da equipe técnica e a
CONTRATADA, sempre que assim solicitado pelo BNDES;

manter, durante a vigéncia do presente instrumento, a equipe de profissionais
indicados para o atendimento das exigéncia minimas, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicdo por profissionais que atendam ao perfil minimo
exigido, desde que aprovada pelo BNDES;

arcar com todos os Onus e obrigacbes concernentes a legislacao social,
trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e criminal
que se relacionem direta ou indiretamente com a prestagdo dos SERVICOS
TECNICOS, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados
e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas
autoridades, de tudo dando ciéncia ao BNDES;

responsabilizar-se por qualquer énus decorrente de possivel chamamento do
BNDES em juizo, como litisconsorte, em acao trabalhista ou de reparacao civil
em decorréncia da execucdo dos SERVICOS TECNICOS, ficando o BNDES,
desde ja, autorizado a glosar, nas faturas, as importancias estimadas com o
processo. A inadimpléncia com referéncia aos encargos estabelecidos neste
subitem n&o transfere ao BNDES a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato;

substituir, as suas custas, os funcionarios que, a critério do BNDES,
apresentarem comportamento inadequado ou, em algum momento,

desrespeitarem as condi¢des a eles inerentes;
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facilitar o pleno exercicio das funcées do GESTOR DO CONTRATO, sendo o nao
atendimento das solicitacbes feitas pelo BNDES considerado motivo para
aplicacdo das sangdes contratuais. O exercicio das funcées do GESTOR DO
CONTRATO néo desobriga a CONTRATADA de sua propria responsabilidade
quanto a adequada execuc¢ao dos servigos contratados;

responsabilizar-se por todo e qualquer prejuizo financeiro que o BNDES venha a
sofrer devido a erros ou incorregées na execugao dos servigos prestados, nos
prazos previstos na legislagcéo vigente;

responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos servigos pelo
BNDES, e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pelo BNDES;

corrigir, sem énus para o BNDES, imperfei¢des, erros, vicios ou incoeréncias nos

servigcos prestados dentro do prazo de execugdo do CONTRATO;

constatado dano a bens do BNDES ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a
bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparara ou, se assim nao
proceder, o BNDES langard mao dos créditos daquela para ressarcir 0s prejuizos
de quem de direito;

observar as regras do Sistema de Escrituracao Fiscal Digital das Obrigacdes
Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas (eSocial), principalmente no tocante ao

envio das informacgdes exigidas, de acordo com as regulamentagdes vigente;

disponibilizar ferramenta virtual para compartiihamento de informacdes e

documentos que seréo utilizados ao longo do PROJETO.

17 OBRIGAGOES DO BNDES

17.1 Além de outras obrigacdes estipuladas no CONTRATO ou estabelecidas em lei,
constituem, ainda, obrigagbes do BNDES:

a)

b)

Fiscalizar a execucao do objeto do CONTRATO;

Fornecer as informacbes, de sua algcada, necessarias para a execucado dos

servicos; e

Realizar os pagamentos nos termos previstos no CONTRATO e neste PROJETO
BASICO.
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18 RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

18.1

18.2

18.3

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO a emissdao de RECIBO e ACEITE para os
PRODUTOS, como instrumentos formais para confirmagdo da entrega dos
PRODUTOS definidos na TABELA DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE
ENTREGA DO SERVICO B.

A CONTRATADA devera prestar os SERVIGOS e entregar os PRODUTOS nos
prazos definidos na TABELA DE PRODUTOS, PREGCOS E PRAZOS DE ENTREGA
DO SERVIGO B.

Entregue o PRODUTO pela CONTRATADA, o GESTOR DO CONTRATO emitira o
respectivo RECIBO e dara inicio a verificagdo da sua conformidade com as
especificagdes técnicas previstas neste PROJETO BASICO, no CONTRATO e em
seus Anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, esclarecimentos e ajustes que
se fizerem necessarios.

18.3.1 Os produtos a serem entregues pela CONTRATADA, para a obtencdo do RECIBO,

devem estar, obrigatoriamente, em suas versdes finais, ndo devendo ser entregues,
para este fim, em suas versoes preliminares, rascunhos ou similares.

18.4 Quando o GESTOR DO CONTRATO verificar a necessidade de ajustes, corregoes

e/ou substituigcdes, o seguinte procedimento sera adotado:

18.4.1 A CONTRATADA sera convocada por escrito, por carta ou e-mail, a efetua-los, as

suas expensas, em prazo a ser definido pelo BNDES, ou, na auséncia de acordo, em
até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da convocacao.

18.4.2 Realizados os ajustes e/ou as substituicées solicitadas pelo BNDES, sera emitido

novo RECIBO, sendo realizada, em seguida, nova avaliagdo de conformidade pelo
BNDES.

18.4.3 Nao realizados os ajustes e/ou as substituicbes solicitadas até a data estabelecida

pelo BNDES ou em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da convocagéo,
nos termos previstos no item 18.4.1, o objeto sera rejeitado total ou parcialmente,
ficando a CONTRATADA sujeita a aplicagdo das penalidades previstas no
CONTRATO.

18.4.4 Apds a verificagdo de conformidade dos PRODUTOS com os critérios de aceitagao

especificados no PROJETO BASICO e demais anexos ao CONTRATO, o GESTOR
DO CONTRATO emitira o ACEITE do PRODUTO, observado que:

a) constitui condigao indispensavel para o pagamento do valor ajustado;
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b) transfere ao BNDES o conteudo, manuseio e disposicdo dos PRODUTOS como
seus proprios, mediante a condicdo de que cada coOpia contenha os avisos e
isencdes de responsabilidade da CONTRATADA;

c) nao exclui a responsabilidade do CONTRATADA por incorre¢des reveladas
posteriormente, nem pela garantia dos servigos realizados;

d) néo exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao contratual,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo CONTRATO; e

e) nao exclui a obrigagdo da CONTRATADA em efetuar atualizagbes e ajustes
posteriores dos PRODUTOS de modo a atender ao PROJETO, de acordo com
este PROJETO BASICO.

19 CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1

Os pagamentos em relagdo ao objeto contratual serdo realizados, em relagéo a cada
PRODUTO, ap6s a emissao do respectivo ACEITE pelo GESTOR DO CONTRATO.

19.1.1 A Nota Fiscal/Fatura deve conter a relagdo dos PRODUTOS entregues e aceitos

19.2

19.3

19.4

19.5

pelo GESTOR DO CONTRATO, para que seja autorizado o pagamento.

Os PRODUTOS serao pagos de acordo com a quantidade solicitada pelo BNDES e
efetivamente entregue pela CONTRATADA. Os quantitativos constantes na TABELA
DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE ENTREGA DO SERVICO B sao
estimativos, sendo possivel a sua nao utilizagéao total pelo GESTOR DO CONTRATO,
caso em que serao pagos somente os servigos efetivamente prestados.

O pagamento do objeto sera efetuado por meio de crédito em conta bancéaria no
Brasil, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de apresentacdo ao BNDES da
Nota Fiscal/Fatura, desde que tenha sido efetuado o ACEITE DO PRODUTO e
mediante o ateste pelo GESTOR DO CONTRATO das obrigagbes contratuais
assumidas pela CONTRATADA.

O pagamento pelo SERVICO B sera efetuado exclusivamente com base na TABELA
DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE ENTREGA DO SERVICO B, devendo a
CONTRATADA incluir todos os custos das respectivas atividades na sua proposta de
precos.

A constituicdo e o registro do Consércio Contratado, bem como sua inscricdo no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), sdo condigcbes indispensaveis para
pagamento dos servigos prestados.
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ANEXO 1 - GLOSSARIO

10.

ACEITE: ato formal, emitido pelo GESTOR DO CONTRATO, que atesta a
conformidade dos PRODUTOS entregues pela CONTRATADA ao detalhamento
contido neste PROJETO BASICO.

ACOES: sdo as acdes de emissao das ELETROBRAS 2 serem alienadas no ambito
da Desestatizacao.

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social, empresa publica
dotada de personalidade juridica de direito privado e patriménio proprio, regida por
seu Estatuto Social e pelas disposicdes legais que Ihe sdo aplicaveis, com sede e
foro em Brasilia, Distrito Federal, e escritério-base para este processo a Avenida
Republica do Chile, n® 100, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

CONCORRENTE: entidade participante deste processo competitivo.

CONTRATADAS: empresas ou consorcios de empresas especializadas contratadas
para a execucado do PROJETO.

CPPI: Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidéncia da
Republica — CPPI, criado pela Lei n? 13.334, de 13 de setembro de 2016.

DESESTATIZACAO: processo por meio do qual a Unido deixara de deter direitos
que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderancia
nas deliberagbes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da
ELETROBRAS.

DIA UTIL: significa qualquer dia que ndo seja sabado, domingo ou feriado declarado
nacional.

DUE DILIGENCE: andlise ou avaliacdo detalhada de informacbes e documentos
pertinentes a uma determinada sociedade e/ou seu ativo. Objetiva suportar a
negociacdo de compra e venda de empresas e consiste na aplicacdo de
procedimentos direcionados nas areas contdbil, patrimonial, financeira, tributéria,
legal e trabalhista, para identificacdo de potenciais eventos que possam alterar, de
forma relevante, a posi¢ao contabil e/ou o valor de mercado da empresa objeto de
uma negociagao.

EMPRESA: é a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS
(’ELETROBRAS”), sociedade de economia mista de capital aberto, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, com sede na Capital Federal e escritorio central na
cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n® 00.001.180/0001-26 .
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11. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE DESESTATIZACAO: momento em que é
publicado, no Diario Oficial da Unido, o Aviso de Encerramento do Processo de
DESESTATIZACAO.

12.  ETAPA(S): subdivisdo das FASES do PROJETO.

13. FASE (S): partes em que foram segmentadas as entregas de PRODUTOS e a
execugao dos SERVICOS, nos termos do ANEXO 2 da RFP (Tabela de Produtos,
Precos e Prazos de Entrega do SERVICO B).

14. FASE 1: Compreende a elaboracdo dos PRODUTOS, bem como a realizagdo dos
SERVICOS ESPECIALIZADOS necessarios a concretizagdo do PROJETO devendo
incluir: DUE DILIGENCE Contabil-Patrimonial; DUE DILIGENCE Juridica; e Relatério
de Premissas. Compreende também a elaboracdo do servico da Avaliagéo
Econbmico-Financeira independentes da EMPRESA, contemplando a alternativa de
desestatizacao escolhida pelas instancias decisérias do PROJETO e o Relatério de
Modelagem de Desestatizagdo, além dos SERVICOS CONTINUOS.

15. FASE 2: Compreende a sequéncia dos SERVICOS CONTINUOS de ASSESSORIA
JURIDICA, FINANCEIRA, DE COMUNICACAO E GESTAO DE STAKEHOLDERS
prestados pela CONTRATADA, iniciados na FASE 1, assim como a elaboracao do
Relatério de FAIRNESS OPINION e EMISSAO DO RELATORIO FINAL DO
PROCESSO DE DESESTATIZAGCAO DA ELETROBRAS.

16. FUSOES E AQUISICOES: operacdes de fusdo, aquisicdo, ofertas publicas ou
privadas de aquisicao de agbes ou quotas, ou reestruturagcdes societarias, realizadas
entre grupos econémicos distintos, que tenham resultado em troca de titularidade de
acOes ou aporte de capital.

17. GESTOR DO CONTRATO: empregado do sistema BNDES formalmente
encarregado do acompanhamento, fiscalizacdo e execugao de diligéncias relativas
ao CONTRATO.

18. INSTANCIA DECISORIA DO PROJETO: CPPI ou aquele que a legislagdo indicar
COMO Seu SUCessor .

19. IPCA: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE).

20. PRODUTOS: atividades determinadas, resultantes da prestagdo dos servigos
contratados, a serem demandadas com observancia do respectivo quantitativo
maximo detalhado no ANEXO 2 da RFP (Tabela de Produtos, Precos e Prazos de
Entrega do SERVICO B). Serdo entregues ao BNDES sob a forma de relatérios,
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documentos, pareceres ou apresentagdes, conforme o caso, especificados neste
PROJETO BASICO e seus anexos.

PROJETO: empreendimento a ser modelado a partir da entrega dos PRODUTOS
com vistas @8 DESESTATIZACAO da EMPRESA, de acordo com a Modelagem de
DESESTATIZAGAO.

PROJETO ANGRA 3: Projeto que tem como objeto a viabilizagdo do
empreendimento Angra 3 nos termos dos decretos 9.915/2019 e 10.542/2020.

PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar produto ou servigo, que assegurem a
viabilidade técnica do projeto, e que possibilite a avaliacao do custo e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao.

RECIBO: ato formal que atesta a entrega do PRODUTO pela CONTRATADA, para
posterior verificacdo da sua conformidade com as especificacdes técnicas previstas
neste PROJETO BASICO, observado o disposto no PROJETO BASICO e no
CONTRATO.

RFP: “Request for Proposal” ou Solicitacdo de Proposta; documento pelo qual o
BNDES convoca interessados para a participagdo no processo seletivo relativo aos
estudos para determinado projeto, apresenta as Especificagbes Técnicas ou sua
representagéo resumida, regula o procedimento a ser realizado, estabelecendo
condigdes de participagao e selecao, bem como a minuta do contrato a ser celebrado
entre as partes. Este PROJETO BASICO faz referéncia a RFP n.2 _ /2020 —
AED/BNDES.

SERVICO A: servico técnico de Avaliacao Econdmico-financeira independente.

SERVICO B: servico técnico de Avaliagdo Econémico-financeira independente e de
DUE DILIGENCE juridica, contabil e Relatério de Premissas.

SERVICO C: servigo técnico de ASSESSORIA FINANCEIRA, ASSESSORIA
JURIDICA, ASSESSORIA DE COMUNICACAO E GESTAO DE STAKEHOLDERS,
FAIRNESS OPINION, Relatério de Modelagem da DESESTATIZACAO e Relatério
Final do Processo de Desestatizagao.

STAKEHOLDERS: termo usado para definir todos os grupos afetados ou
interessados pela implantacao de um projeto ou negécio.

TRIBUNAIS DE CONTAS: E o Tribunal de Contas da Unido (“TCU”).
ME: é o MINISTERIO DA ECONOMIA.
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32. MME: é o MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA.

33. SEDDM: Secretaria Especial de Desestatizagdo, Desinvestimento e Mercados do
Ministério da Economia.

34. SERVICOS CONTINUOS correspondem aos servicos de Assessoria Juridica,
Financeira, de Comunicagao e Gestao de Stakeholders, devendo ser prestados ao
longo das FASES 1 e 2, a critério do BNDES, com vistas a execu¢do do PROJETO.

35. SERVICOS TECNICOS: conjunto amplo de atividades a serem contratadas pelo
BNDES, relacionadas ao SERVICO A ou ao SERVICO B ou ao SERVICO C, sob a
forma de levantamento de dados e informagées, avaliagéo, consultoria, modelagem,
assessoria, participagcdes em reuniées e audiéncias publicas para esclarecimentos
ou acompanhamento do andamento dos trabalhos, incluindo-se, ainda, a elaboracao
de todos os PRODUTOS e a execucdo de todos os SERVICOS CONTINUOS,
detalhados neste PROJETO BASICO.
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO 03 DA RFP n.° 009/2021 - BNDES

O Concorrente CONSORCIO NOVA ELETROBRAS, representado pela empresa lider BDO
RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, inscrita no CNPJ sob o n.°
54.276.936/0001-79, com sede na Rua Major Quedinho, 90, Consolagao, Sao Paulo - SP, CEP.
01050-030 representada por seu representante legal, Sr. Francisco de Paula dos Reis Junior,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 007.190.878-13, informa que compde o consorcio
participante deste processo seletivo as seguintes sociedades:

1) BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJME sob o n°
54.276.936/0001-79 com sede na Cidade de S&o Paulo, Estado do S&o Paulo - SP, na
Rua Major Quedinho, n°® 90 — Consolagdo — CEP 01050-030, representada nesse
processo seletivo realizado pelo BNDES por seu representante legal, Sr., Francisco de
Paula dos Reis Junior, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 007.190.878-13,
socio;

2) BANCO GENIAL S.A,, inscrita no CNPJ/ME sob o n°® 45.246.410/0001-55 com sede na
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228,
sala 907 — CEP 22250-040, representada nesse processo seletivo realizado pelo BNDES
por seu representante legal, Sr., André Schwartz, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob
on° 011.609.767-16, sécio;

3) LEFOSSE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 57.756.694/0001-09, com sede
na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Iguatemi, n° 151, 11° andar, ltaim
Bibi — CEP 01.451-011, representada nesse processo seletivo realizado pelo BNDES por
seu representante legal, Sr. Raphael Gomes da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF
sob o n° 086.909.507-29, sdcio;

4) THYMOS ENERGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob
0 n°® 17.079.154/0001-13 com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de S&o Paulo, na
Rua Surubim, n°® 577, 12° andar, Brooklin Paulista — CEP 04571-050, representada
nesse processo seletivo realizado pelo BNDES por seu representante legal, Sr. Joao
Carlos de Oliveira Mello, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n° 789.695.657-87,
socio.

As comunicagdes decorrentes do processo seletivo podem ser encaminhadas para os
enderegos eletrénicos riodejaneiro@bdo.com.br, francisco.reis@bdo.com.br e
fernando.fonseca@bdo.com.br.

O Concorrente signatario declara ter ciéncia e aceitar todas as exigéncias da RFP n.°
009/2021 - BNDES, bem como todas as condigbes de execucdo do objeto, propondo sua
execucéo pelo valor global de R$ 5.977.777,77 (cinco milhdes, novecentos e setenta e sete
mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos
(tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribui¢cdes, transporte, viagens, seguro e
insumos), necessarios ao cumprimento integral do objeto deste processo seletivo. Por fim, o
Concorrente informa que a validade da sua Proposta é de 180 (cento e oitenta) dias.

Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2021

ante Legal @orrente)
Francisco d Paul-a; do is Junior

| ./

(Repfeser
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Instrugdes para preenchimento:

Apods o preenchimento dos campos e assinatura pelo Concorrente,
deve ser preenchida a Planilha do ANEXO 02 - TABELA DE
PRODUTOS E PRAZOS DE ENTREGA,;

Nesta planilha, deve-se modificar apenas os valores constantes
nas colunas “VALOR UNITARIO”;

Deve ser preenchida a Cotacao apenas dos ltens de Produtos de
1 a 8 da Tabela, sendo as atualizagcbes preenchidas
automaticamente;

A soma da cotagdo de todos os produtos na “coluna VALOR
TOTAL DO ITEM (RS$)” resultara no VALOR GLOBAL DA
PROPOSTA,;

As cotagdes dos produtos devem respeitar os limites percentuais
maximos definidos para as etapas com base na Pesquisa de
Mercado realizada. Tais limites sao definidos no item 3.4.3. da RFP
009/2021-BNDES; e

E vedada a alteracdo de quaisquer outros dados ou inclusdo de
linhas ou colunas nesta Proposta Comercial, para que o BNDES
possa analisar a cotagdo informada para todos os produtos e
servicos do Projeto.
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ANEXO 2 - TABELA DE PRODUTOS, PRECOS E PRAZOS DE ENTREGA DO SERVICO B

ITEM DO VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL DO
FASE ETAPA ATIVIDADE 'F',rr'f)':u‘:z PROJETO Pngggagggzggirgﬁggﬁzsgso U |9 DE PAGAMENTO|Favor preencher todos os campos| QTD. | Unidade ITEM PRAZO DE ENTREGA
BASICO em branco abaixo (R$)
- o . 60 dias apds a emisséao
_ 0,
1 aag  |FEEEDG DU DIHENCE CaiEk T o Wty 1.280.004,78 1 namero de 1.280.004,78 da Ordem de Servigo
Patrimonial unitario por produto relatorios pelo BNDES
. 60 dias apds a emissédo
RELATORI DE DUE Y
FASE 1: ESTUDOS DE | ETAPA1[ | RELAT (?E e aans 2 222 Relatério de DUE DILIGENCE Juridica [ 199% dovalor 787.695,25 1| numerode 787.695,25 da Ordem de Servigo
DUE DILIGENCE & PerE pelo BNDES
Maaniads 100% do valor numero de 60 dias apos a emissdo
MODELAGEM 3 2.2.3 Relatério de Premissas et 787.695,25 1 L 787.695,25 da Ordem de Servigo
unitario por produto relatorios
pelo BNDES
- - P , 45 dias ap6s a emissédo
- 0,
ETAPA 2 4 nng  |FEEHEDAEERED BETikilks T o Wty 886.157,16 1 ndmero de 886.157,16 da Ordem de Servigo
Financeira unitario por produto relatorios elo BNDES
AVALIAGAO ECONOMICO- P
FINANCEIRA : . oA
A o o . 30 dias apds a emissao
0,
5 anay  |PREEEDERIEDE AERED D, elo eler 304.939,82 2 namero de 609.879,64 da Ordem de Servico
Econémico-Financeira unitario por produto relatorios
pelo BNDES
s - . 30 dias apds a emissao
0,
6 A |PREEEDE REERDED DS s el veler 355.763,12 2 namero de 711.526,24 da Ordem de Servigo
DILIGENCE Contabil-Patrimonial unitario por produto relatorios pelo BNDES
FASE 2:
IMPLEMENTAGAO IS 20 di - L
RELATORIOS DE DUE Atualizaggo do Relatério de DUE 100% do valor ntmero de 1as apos a emissao
DILIGENCE & PREMISSAS v 2223 5 |GENCE Juridica unitério por produto AT 2 relatorios 508.233,03 da O;g;mB?\‘%EZ”'QO
100% do valor numero de 80 dias apds a emissdo
8 2239 Atualizagéo do Relatério de Premissas e 203.293,21 2 o 406.586,42 da Ordem de Servigo
unitario por produto relatorios

pelo BNDES

Francisco de Paula dos Reis Junior

Sécio

BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples

CNPJ. 54.276.936/001-79

FASE  VALOR (R$) %
FASE 1 3.741.552,43 62,6%

ETAPA 1 2.855.395,28 47,8%

ETAPA 2 886.157,16 14,8%

FASE 2

ETAPA 3

2.236.225,34

2.236.225,34

37,4%

37,4%

5.977.777,77
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MATRIZ DE RISCO — ANEXO IV DO CONTRATO OCS N¢ 084/2021

Categoria . a Medidas Alocacao
do Risco Descricao Consequencia Mitigadoras do Risco
Criacdo ou aumento de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a A d d d G
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridas apos a apresentagao umento_ 0 custo do produto overnanca e . Contratado
P e/ou servigo. Planejamento empresarial.
da proposta, com comprovada repercussao nos pregos contratados.
Mudangas legislativas ou solicitagdes do BNDES, da Eletrobras ou de érgéo
publico competente, que ndo decorram Qe fatos |mputavels a contratad,a, e | Impacto sobre cronograma e Reviso de Preco BNDES
que demandem mudanga de metodologia ou revisdo dos produtos apds o | custos.
aceite
Atraso na execugao do objeto contratual por culpa do Contratado ou gggﬁng?hgﬁ]gstgftada no
decorrente de recomendacgéo ou determinagéo do tribunal de Contas da Impacto sobre cronograma e monitgramento do obieto Contratado
Unido ou da Controladoria Geral da Uniao que demandem ajuste/revisdo nos | custos. <do obj
estudos contratual e aplicagéo de
" penalidades contratuais.
Fatos retardadores ou impeditivos da execugdo do Contrato préprios do risco | Impacto sobre cronograma e Governanga e Contratado
ordinério da atividade empresarial ou da execugéo. custos. Planejamento empresarial.
Fatos retardadores ou impeditivos da execugdo do Contrato que ndo estejam
na sua alea ordinaria, tais como fatos do principe, caso fortuito ou de forga
. maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que LTS;?O sobre cronograma e Revisao de prego. BNDES
Risco comprovadamente repercuta no prego do Contratado, caso o atraso seja :
atinente extraordinario, considerando o ambiente do setor publico.
ao Tempo
da Execucao
Revisédo dos produtos, para além do previsto na TABELA DE PRODUTOS E Impacto sobre cronodrama e BNDES
SERVICOS, em razdo de a oferta primaria e secundaria de ag¢des nao cugtos 9 Reviséo de preco.
alcangarem montantes suficientes para a desestatizagéo da Eletrobras )
Lo Instrumentos financeiros
Variagao da taxa de cambio. ang%rggtgi%umggg}::/igg custo de protecdo cambial Contratado
’ (hedge).
Elevacéo de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado. Aumento do custo do produto Planejamento contratual. Contratado

e/ou do servigo.
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Categoria s A Medidas Alocacao
do Risco SR CEnEEg e Mitigadoras do Risco

Elevagao dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade Aumento do custo do produto

empresarial em geral e para a execugao do objeto em particular, tais como . P Reajuste anual de prego. BNDES

) : = e/ou do servico.

aumento de preco de insumos, prestadores de servigco e mao de obra.

Eleyagao dos custos operacionais d’eflnldos na Ilnha anterior, quando superior | Aumento do custo do produto Planejamento empresarial. Contratado

ao indice de reajuste previsto na Clausula de Reajuste de Pregos e/ou do servigo.

Indisponibilidade de servigos ou acesso a servigos necessarios a execugao . .

o . ) N . i Impacto sobre cronograma e Planejamento empresarial e
das atividades, seja por fatores atinentes a Contratada ou a regido em que a U Contratado
: . custos. plano de contingéncia.
Contratada e/ou sua equipe estejam.
Incapacidade ou inviabilidade de
Inadimpléncia financeira, insolvéncia e/ou mudanga de controle do contlnuar' a~frente do Projeto, Planejamento empresarial. Contratado
Contratado com rescisdo contratual e/ou
execugao de garantia.
Conversdo da MP n? 1.031/2021, com alteracbes nas premissas ou
o A ~ . . = | Aumento do custo do produto . .

condi¢des da desestatizacdo, que ndo ensejem a necessidade de elaboragéo e/oU servico Planejamento Empresarial Contratado

de produtos n&o previstos inicialmente. ¢

Produtos e servigos correspondentes, com recibo emitido, porém ainda nao o . Pagamento do Produtos e

aceitos, na data de perda de eficacia da MP n® 1.031/2021 Paralisagéo do projeto Servicos pelo BNDES BNDES

Fornecimento de informagdes equivocadas por parte dos outros Servigos que | Impacto sobre a qualidade do

tenham impacto no Servico B, e ensejem a revisao substancial dos produtos | projeto, atraso no cronograma e | Revisdo de Prego BNDES

apods o seu aceite pelo BNDES

custos.
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Categoria s A Medidas Alocacao
do Risco G (S T Mitigadoras do Risco
Riscos Geragao de custos trabalhistas ggif;g&ergﬁ}giﬁgao de
Trabalhista Responsabilizagdo do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciarias dos g/ﬁggrse V;?:;Céeglg\?e%?{;iz pagamento e compensagao Contratado
e profissionais do Contratado alocados na execugéo do objeto contratual. h 2 d . | com valores a este devidos,
Previdenciario onorarios a vocatllc_los, multas e da quantia despendida pelo
verbas sucumbenciais a P P
: BNDES.
Alteragao de enquadramento tributario, em razédo do resultado ou de Aumento ou diminuicéo do lucro
mudanga da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na da G d ¢ Planejamento tributario. Contratado
avaliacdo da hipotese de incidéncia tributaria. a Contratado.
Risco Desembolso de recursos peto | 0 TSR RAT Tl e
Tributario Recolhimento pelo BNDES em valor maior que o devido. BNDES maior que o J 50 f d ’ BNDES
- efetivamente devido compensacao utura 0s
e Fiscal : valores recolhidos a maior.
T .LN?S). ) Ressarcimento, pelo
ributario Contratado do valor
Responsabilizagdo do BNDES por recolhimento indevido em valor menor, Débito ou crédito tributario ou recebido a maior, Contratado

devido a fato imputavel ao contratado

fiscal (ndo tributéario).

acrescidos de valores de

multas i
BNDES

mputadas ao
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO NOVA ELETROBRAS, por seu representante legal, doravante
designado simplesmente  RESPONSAVEL, se compromete, por intermédio do
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a nao divulgar sem autorizagao
quaisquer informagdes de propriedade do BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES e de suas Subsidiarias
BNDES Participagcdes S.A. - BNDESPAR e Agéncia Especial de Financiamento
Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como EMPRESAS DO
SISTEMA BNDES, em conformidade com as seguintes Clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA

O RESPONSAVEL reconhece que, em razdo da sua prestacdo de servicos as
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES (Contrato OCS n? 084/2021 - SRM 4400004622),
estabelece contato com informacgdes privadas das EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES, que podem e devem ser conceituadas como segredo de industria ou de
negocio. Estas informagbes devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer
condicao e nao podem ser divulgadas a terceiros nao autorizados, ai se incluindo os
préprios empregados das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e do RESPONSAVEL,
sem a expressa e escrita autorizacao do representante legal do BNDES, signatario do
Contrato ora referido.

CLAUSULA SEGUNDA

As informagbes a serem tratadas confidencialmente sdo aquelas assim consideradas
no ambito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, ndo sao
ou ndo deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

l. listagens e documentagdes com informagdes confidenciais a que venha a ter
acesso;

Il. documentos relativos a estratégias econdémicas, financeiras, de investimentos, de
captacbes de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informacoes,
armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

lll. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO
SISTEMA BNDES;

IV. valores e informacdes de natureza operacional, financeira, administrativa, contabil
e juridica; e

V. documentos e informacdes utilizados na execugao dos servicos do Contrato OCS n?
084/2021.

1/3
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CLAUSULA TERCEIRA
O RESPONSAVEL reconhece que as referéncias dos incisos | a V da Clausula
Segunda deste Termo sdo meramente exemplificativas, e que outras hipéteses de
confidencialidade que ja existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem
ser mantidas sob sigilo.

Paragrafo Unico

Em caso de duvida acerca da natureza confidencial de determinada informagéo, o
RESPONSAVEL devera manté-la sob sigilo até que venha a ser autorizado
expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,
signatario do Contrato OCS n® 084/2021, a tratd-la diferentemente. Em hipétese
alguma a auséncia de manifestacdo expressa das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES
podera ser interpretada como liberagdo de qualquer dos compromissos ora
assumidos.

CLAUSULA QUARTA

O RESPONSAVEL recolhera, ao término do Contrato OCS n° 084/2021, para imediata
devolugdo as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material de
propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este
relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados,
usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos,
prestadores de servigo, seja de fornecedores, com vinculo empregaticio ou eventual
com o RESPONSAVEL, assumindo o compromisso de ndo utilizar qualquer
informacgéao sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Paragrafo Unico

O RESPONSAVEL determinard a todos os seus empregados, prepostos e
prestadores de servico que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a
prestacdo de servicos objeto do Contrato OCS n°® 084/2021, a observancia do
presente Termo, adotando todas as precaugdes e medidas para que as obrigacdes
oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLAUSULA QUINTA

O RESPONSAVEL obriga-se a informar imediatamente as EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES qualquer violagédo das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido
por sua agao ou omissao, independentemente da existéncia de dolo, bem como de
seus empregados, prepostos e prestadores de servigo.
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CLAUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara a
responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violagao.

CLAUSULA SETIMA

As obrigacdes a que alude este instrumento perdurardo inclusive apds a cessacao do
vinculo contratual entre o RESPONSAVEL e as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e
abrangem as informacgodes presentes e futuras.

CLAUSULA OITAVA

O RESPONSAVEL se compromete, no ambito do CONTRATO objeto do presente
Termo, a apresentar as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES declaracao individual de
adesdo e aceitagcdo das Clausulas do TERMO DE CONFIDENCIALIDADE para
Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a
prestar os servigcos especificados no Contrato OCS n® 084/2021.

De Acordo,

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021

Representante Legal do Contratado:

FRANCISCO DE PAULA DO REIS JURIOR 00713067013

PAULA DOS REIS 2553555‘2%&%?&2552““‘BS"S cr-
JUNIOR:00719087813 aril-si: nesacsabio

os@bdo.com
ta 2021 06 01 10 24:28 -03'00"

Nome: Cargo/Funcgao:

CPF: Telefone: E-mail:

Documento de Identidade (numero, data, emissor):
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MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

____, doravante designado simplesmente RESPONSAVEL, se compromete, por
intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a nao divulgar sem
autorizagdo quaisquer informagdes de propriedade do BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES e de suas Subsidiarias
BNDES Participagbes S.A. - BNDESPAR e Agéncia Especial de Financiamento
Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como EMPRESAS DO
SISTEMA BNDES, em conformidade com as seguintes Clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA

O RESPONSAVEL reconhece que, em razdo da sua prestacdo de servicos as
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES (Contrato OCS n® 084/2021 - SRM 4400004622),
celebrado em 27/05/2021), estabelece contato com informagdes privadas das
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, que podem e devem ser conceituadas como
segredo de industria ou de negécio. Estas informacbes devem ser tratadas
confidencialmente sob qualquer condigdo e nao podem ser divulgadas a terceiros nao
autorizados, ai se incluindo os proprios empregados das EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES, sem a expressa e escrita autorizacdo do representante legal signatario do
Contrato ora referido.

CLAUSULA SEGUNDA

As informagbes a serem tratadas confidencialmente sdo aquelas assim consideradas
no ambito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, ndo sao
ou ndo deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

l. listagens e documentacdes com informagdes sigilosas ou confidenciais a que venha
a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste servico as EMPRESAS
DO SISTEMA BNDES;

Il. documentos relativos a estratégias econdmicas, financeiras, de investimentos, de
captacbes de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informacoes,
armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

lll. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e servigos,
desenvolvidas pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;

IV. valores e informacdes de natureza operacional, financeira, administrativa, contabil
e juridica; e
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V. documentos e informacdes utilizados na execugao dos servicos do Contrato OCS n?
084/2021.

CLAUSULA TERCEIRA

O RESPONSAVEL reconhece que as referéncias dos incisos | a V da Clausula
Segunda deste Termo sdo meramente exemplificativas, e que outras hipéteses de
confidencialidade que ja existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem
ser mantidas sob sigilo.

Paragrafo Unico

Em caso de duvida acerca da natureza confidencial de determinada informacgéo, o
RESPONSAVEL devera manté-la sob sigilo até que venha a ser autorizado
expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,
signatario do Contrato OCS n® 084/2021, a tratd-la diferentemente. Em hipétese
alguma, a auséncia de manifestacdo expressa das EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES podera ser interpretada como liberagdo de qualquer dos compromissos ora
assumidos.

CLAUSULA QUARTA

O RESPONSAVEL recolhera, ao término do Contrato OCS n° 084/2021, para imediata
devolugdo as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material de
propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este
relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados,
usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de nao utilizar
qualquer informacao sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado
pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Paragrafo Unico
O RESPONSAVEL adotara todas as precaucdes e medidas para que as obrigacdes
oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLAUSULA QUINTA

O RESPONSAVEL obriga-se a informar imediatamente s EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES qualquer violagédo das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido
por sua agao ou omissao, independentemente da existéncia de dolo.

CLAUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara a
responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violagao.
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CLAUSULA SETIMA

As obrigacdes a que alude este instrumento perdurardo inclusive apds a cessagao da
prestacdo de servicos objeto do Contrato OCS n® 084/2021, e abrangem as
informacgdes presentes e futuras.

De Acordo,
Rio de Janeiro, de de
Profissionais da Equipe:
Nome: Cargo/Funcéo:
CPF: Telefone: E-mail:

Documento de Identidade (numero, data, emissor):
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO
SUBCONTRATADO

, por seu representante legal, doravante designado
simplesmente RESPONSAVEL, se compromete, por intermédio do presente TERMO
DE CONFIDENCIALIDADE, a nao divulgar sem autorizagdo quaisquer informacgdes de
propriedade do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL - BNDES e de suas Subsidiarias BNDES Participagées S.A. - BNDESPAR e
Agéncia Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente
designados como EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, em conformidade com as
seguintes Clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA

O RESPONSAVEL reconhece que, em razdo de sua contratagdo pela sociedade
para a prestacao de parcela(s) dos servigos do Contrato OCS
n® 084/2021 (SRM 4400004622) as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, estabelece
contato com informagdes privadas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, que
podem e devem ser conceituadas como segredo de industria ou de negécio. Estas
informagcdes devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condicdo e nao
podem ser divulgadas a terceiros ndo autorizados, ai se incluindo os proprios
empregados das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e do RESPONSAVEL, sem a
expressa e escrita autorizagdo do representante legal do BNDES, signatario do
Contrato ora referido.

CLAUSULA SEGUNDA

As informagbes a serem tratadas confidencialmente sdo aquelas assim consideradas
no ambito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, ndo sao
ou ndo deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

. listagens e documentagcdes com informagdes confidenciais a que venha a ter
acesso;

Il. documentos relativos a estratégias econdémicas, financeiras, de investimentos, de
captacbes de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informacoes,
armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

lll. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO
SISTEMA BNDES;
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IV. valores e informacdes de natureza operacional, financeira, administrativa, contabil
e juridica; e

V. documentos e informacgdes utilizados na execugao dos servigos do Contrato OCS n?
084/2021.

CLAUSULA TERCEIRA

O RESPONSAVEL reconhece que as referéncias dos incisos | a V da Clausula
Segunda deste Termo sdao meramente exemplificativas, e que outras hipéteses de
confidencialidade que ja existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem
ser mantidas sob sigilo.

Paragrafo Unico

Em caso de duvida acerca da natureza confidencial de determinada informagéo, o
RESPONSAVEL deverd manté-la sob sigilo até que venha a ser autorizado
expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,
signatario do Contrato OCS n°® 084/2021, a trata-la diferentemente. Em hip6tese
alguma a auséncia de manifestacdo expressa das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES
podera ser interpretada como liberagdo de qualquer dos compromissos ora
assumidos.

CLAUSULA QUARTA

O RESPONSAVEL recolhera, ao término do Contrato OCS n° 084/2021, para imediata
devolugdo as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material de
propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este
relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados,
usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos,
prestadores de servigco, seja de fornecedores, com vinculo empregaticio ou eventual
com o RESPONSAVEL, assumindo o compromisso de ndo utilizar qualquer
informacao sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas
EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Paragrafo Unico

O RESPONSAVEL determinard a todos os seus empregados, prepostos e
prestadores de servico que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a
prestacdo de servicos objeto do Contrato OCS n® 084/2021, a observancia do
presente Termo, adotando todas as precaugdes e medidas para que as obrigacdes
oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLAUSULA QUINTA
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O RESPONSAVEL obriga-se a informar imediatamente s EMPRESAS DO SISTEMA
BNDES qualquer violagao das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido
por sua acao ou omissao, independentemente da existéncia de dolo, bem como de
seus empregados, prepostos e prestadores de servico.

CLAUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das clausulas do presente Termo acarretara a
responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no
descumprimento ou violagao.

CLAUSULA SETIMA
As obrigacdes a que alude este instrumento perdurardo inclusive ap6s a cessacgao do
vinculo contratual entre o RESPONSAVEL e a sociedade e

abrangem as informacodes presentes e futuras.

De Acordo,
Rio de Janeiro, de de
Representante Legal do Subcontratado:
Nome: Cargo/Funcéo:
CPF: Telefone: E-mail:

Documento de Identidade (numero, data, emissor):
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