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Categoria do Risco Descrição   Consequência 
Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco da Pré-Sal Petróleo 
descumprir suas obrigações legais 

Inadimplemento da contratada no 
pagamento de indenização devida. 

Assunção pela PPSA 
dos custos de defesa 
dos segurados em 
processos judiciais ou 
administrativos. 

Penalidades Contratado 

 

Inadimplemento 
contratual com 
ocorrência de 
penalidades 

Penalidades Contratado 
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Categoria do Risco Descrição Consequência 
Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco atinente ao Tempo de 
Execução 

Atraso em geral na execução do 
objeto contratual por culpa do 
Contratado. 

Indisponibilidade de 
serviços completo ou 
parcial 

Diligência do 
Contratado na 
execução 
contratual. 

Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do 
risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução 

Indisponibilidade de 
serviços parcial ou 
completo 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não 
estejam na sua área ordinária, tais 
como “fato do príncipe”, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela Pré-
sal Petróleo, que comprovadamente 
repercuta no preço do Contratado 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. 
Pré-sal 

Petróleo 

Atraso em geral na entrega de 
documentações que impossibilitem o 
pagamento. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 


